

## 質 問 書 の 回 答 に つ い て

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22  
志摩市長 橋爪 政吉

業 務 名 志摩幼保園高台移転事業設計業務

番号	受付日 (令和4年)	質 問 事 項	回答日 (令和4年)	回 答
1	1月26日	ホームページにて公表して頂いております、資料11.平面図、横断面図のCADデータを頂くことは可能でしょうか。	1月28日	本プロポーザルではCADデータの提供は致しません。
2	1月26日	敷地境界がわかる資料を頂けますでしょうか。	1月28日	敷地境界については、志摩高台移転事業基本構想・基本計画P18計画地概要の着色部を計画敷地として提案してください。志摩高台移転事業基本構想・基本計画P15に記載のとおり道路拡幅を含め用地交渉中ですので敷地境界については未確定です。
3	1月26日	道路拡幅に伴い、対象敷地と反対側の境界を教えてくださいませんか。	1月28日	現在、道路境界については未確定です。令和3年度の用地測量業務において、対象敷地と反対側の境界についても確定業務を進めています。
4	1月26日	既設防災倉庫の位置と大きさがわかる資料を頂けますでしょうか。	1月28日	既設防災倉庫は、本工事敷地に無いものとして考えて下さい。
5	1月31日	敷地測量図において敷地境界線の位置が不明です。敷地範囲をお教え願います。	2月2日	質問・回答番号2及び3のとおり、現在敷地範囲は未確定です。

6	1月31日	現状の既存体育館の使われ方について、使用方法やその頻度などをお教え願います。	2月2日	旧布施田小学校体育館は、自治会の体育活動等にて月数回の利用を想定しています。
7	1月31日	既存体育館の平面図があればご提供願います。	2月2日	平面図(PDFデータ)を別途HP上に掲載いたします。
8	1月31日	送迎バスの運用は行わないと考えてよろしいでしょうか？	2月2日	送迎バスの運用は想定しておりません。
9	1月31日	予定工事費に道路拡幅工事(土地購入費含む)の費用は含まれないと考えてよろしいでしょうか？	2月2日	建築設計業務委託特記仕様書(案)に記載の(3)建設の条件a.予定工事費には道路拡幅工事の費用及び土地購入費は含みません。
10	1月31日	志摩市備蓄計画に基づく備蓄スペース(倉庫)の確保を検討するとありますが、幼保園敷地内で確保すべき必要スペースの想定があればお教え願います。	2月2日	志摩市備蓄計画に基づく志摩幼保園内での備蓄量は、児童数×1家族(3人)×3日分を想定した大きさです。また、貯水槽を設置する場合は、旧布施田小学校体育館の避難者に対し、0.5㎡の水を多めに貯留を希望しています。
11	1月31日	調理室の整備方針において非常食等を保管する十分なスペースが求められておりますが、前項の備蓄スペースとは別に確保が必要であると考えてよろしいでしょうか？	2月2日	備蓄については、施設全体で質問・受付番号10番のとおりです。別に確保する必要はありません。
12	1月31日	三重県防災ヘリコプター離発着場Cの想定(36m×36m)がありますが、ヘリコプターの進入・進出の方向の規制があればお教え願います。	2月2日	進入方向から450mの区間を8度の角度で進入する必要がありますが、進入方向の規制はありません。

13	1月31日	駐車台数80台以上の確保が目標とありますが、想定される職員用の台数があればお教え願います。	2月2日	職員数と同数の35台分を想定しています。
14	1月31日	事業設計概要のp9の2-5.敷地配置基本事項の図にある敷地南側および東側道路への児童動線は、散歩だけでなく徒歩送迎にも利用できるようにすることが計画条件でしょうか？	2月2日	計画条件ではありません。 施設配置に適した児童動線を考慮して下さい。
15	2月3日	第2次審査プレゼンテーション及びヒアリングについて、プレゼンテーション用に技術提案書を再構成しても宜しいでしょうか。その場合、PDFではなくパワーポイント等を用いても宜しいでしょうか。	2月4日	プレゼンテーションでは技術提案書のPDFデータの拡大・縮小したものを切り抜いたデータを表示するためのソフトであれば使用可とします。 その際、アニメーション等による挿入、図・コメント等の追加記入及び加工は行わないでください。
16	2月3日	プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は管理技術者及び意匠主任技術者は必須となっていますが、必須出席予定者に不測の事態が発生し、どちらか一人でも出席が不可能となった場合においても失格となるのでしょうか。	2月4日	不測の事態が発生した場合、すぐに事務局までご相談ください。
17	2月3日	プレゼンテーション及びヒアリングにおいて社会情勢によりオンラインで実施する可能性もあると表記されていますが、オンラインによる実施とする場合の判断基準、実施通知、通信仕様、日時など、現時点において方針がありましたらご教示ください。	2月4日	新型コロナウイルス拡大防止に向けた「三重県指針」を参考とし、オンラインによる実施の可否を判断します。なお、その他詳細については未定です。
18	2月7日	基本構想・基本計画に記載の備蓄スペース、園舎外に整備するもの(遊具庫、屋外倉庫、トイレ、外部スペース)のうち、延床面積1,350㎡に含むものはありますでしょうか。	2月9日	延床面積には備蓄スペース、遊具庫、屋外倉庫、トイレを含んでいます。
19	2月7日	提示書類により必要諸室内容に相違があるため詳細を教えてください。(基本構想・基本計画P6及びP8～9、設計概要P5～6)また、必要諸室表をご提供いただく事は可能でしょうか。	2月9日	必要諸室については基本構想P6の想定する諸室機能を確認願います。 設計概要P5～6及び基本構想・基本計画P8～9には主なスペースに求める事項を記載してありますので参考としてください。
20	2月7日	基本計画・基本構想に「駐車場として80台以上の確保を目標」と記載があり、設計概要に「駐車場は体育館利用者と共同利用するもの」と記載がありますが、体育館利用者の駐車台数も含めて80台以上の計画として良いかご教示ください。	2月9日	体育館利用者の駐車台数を含め80台以上の確保を目標とする計画として下さい。

21	2月7日	給食を搬入する車両の大きさをご教示ください。	2月9日	給食配送車はバンタイプで長さ483cm、幅169cm、高さ224cm車両総重量4,335kg、総排気量は2.99Lです。
22	2月7日	殿岡神社の境内施設(授与所、待合所)へ、計画予定地から入れる状況であり、殿岡神社の関係者が南北の道路から計画予定地を経由して境内施設へアクセスしているように見受けられます。 移転事業後も同様のルートを残す必要はありますでしょうか。	2月9日	計画予定地の西側部分に南北へ殿岡神社敷地へのルートを確認して下さい。
23	2月7日	予定工事費は、外構、遊具の費用、遊具の移設費用を含む金額でしょうか。	2月9日	予定工事費に外構及び遊具に係る費用は含んでいません。
24	2月7日	設計概要に「各種行事で想定される活動内容や収容人数に配慮する」と記載がありますが、具体的な活動内容や収容人数についてお示し頂けますでしょうか。	2月9日	基本構想P23に記載のある行事を想定しています。収容人数が多い行事は保育所運動会となり、児童・保護者約300人を想定しています。
25	2月7日	設計概要の職員室に求める事項の中で「体調不良児を見守りやすい計画とする」と記載がありますが、体調不良となった園児・児童はどこに在室している想定でしょうか。	2月9日	体調不良となった園児・児童については、医務スペースにおいて、保護者がお迎えに来るまでの間、一時的に見守ることを想定しています。
26	2月7日	構造を検討するため、既往のボーリングデータなどがあればご提供頂けますでしょうか。	2月9日	ボーリングデータはありません。 令和4年度設計業務実施中にボーリング試験を計画しています。
27	2月8日	プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、管理技術者と意匠主任技術者と配置技術者に記載していない配置担当技術者の計3名としてよろしいでしょうか。	2月10日	よろしいです。 出席者は管理技術者と意匠主任技術者を必須とし、ほか配置技術者から1名の計3名以内としてください。
28	2月8日	ヒアリングは第1次審査用の技術提案書の内容も含まれますか。	2月10日	ヒアリングは第1次審査での技術提案書も対象とします。

29	2月17日	調理員の予定人数は何人でしょうか。	2月21日	調理員は3人を予定しています。
30	2月17日	調理室に関して、手作りおやつを提供するとのことですが、どれくらいの調理を想定しているのでしょうか。	2月21日	調理室では、保育所・幼稚園の児童及び職員の手作りおやつの調理を行います。おやつの例として、ホットケーキ、蒸しパン、ゼリー、大学いも、スイートポテト等です。
31	2月17日	保育所・幼稚園の職員のおおよその男女比を教えてくださいませんか。	2月21日	志摩市の保育所職員の男女比は1:50です。幼稚園職員の男女比は1:24となっています。
32				