
§7．交通誘導員算定数量計算書
（市道中道3号線）



　仮　設　工　数　量　集　計　表

1式当り

交通管理工 式 1.0

交通誘導警備員Ａ 式 1.0

交通誘導警備員Ｂ 式 1.0

（市道中道3号線）

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

【Ａ路線】

作業土工 （側溝部） 小規模 10.4 ｍ3/日 1 1

（側溝部） 小規模 6.0 ｍ3/日 1 1

（ＢＯＸ部） 小規模 8.6 ｍ3/日 1 1

（ＢＯＸ部） 小規模 5.6 ｍ3/日 1 1

側溝工 250×250 3.0 ｍ/日 1 1

400×500 10.6 ｍ/日 1 1

400×600 2.0 ｍ/日 1 1

250用 6.0 枚/日 1 1

400用 24.0 枚/日 1 1

400用 1.0 枚/日 1 1

函渠工
ボックスカルバート

400×400 5.7 ｍ/日 1 1

18-8-40BB 0.8×0.1×5.7 0.5 ｍ3/日 1 1

0.1+0.1×5.7 1.1 ｍ2/日 1 1

集水桝工
（集水桝①）

18-8-25ＢＢ 0.4 ｍ3/日 1 1

4.7 ｍ2/日 1 1

600用 1.0 枚/日 1 1

ＲＣ-40 1.0 ｍ2/日 1 1

舗装版切断工

As,t=4cm 6.7+11.8+13.2 31.7 ｍ/日 1 1

舗装版取壊し

As,t=4cm 4.3+19.4 23.7 ｍ2/日 1 1

既設側溝250 1.7 ｍ3/日 1 1

アスファルト舗装

M-30,,t=10cm 3.5+18.2 21.7 ｍ2/日 1 1

t=4cm 3.5+18.2 21.7 ｍ2/日 1 1

日

備考種別 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量 単位
日当たり
施工量 施工日数

警備員配置人員(N) 警備員計上人員

Ｕ型側溝

機械床堀

機械埋戻

機械床堀

機械埋戻

Ｕ型側溝

Ｕ型側溝

コンクリート蓋

コンクリート蓋

グレーチング蓋

型枠

函　渠

均しコンクリート

型枠

コンクリート

舗装版AS取壊し

グレーチング蓋

基礎砕石

舗装版AS切断

コンクリート取壊し

路盤工

表層

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件
交通誘導警備員数

(1式当たり)
摘　　要

交通誘導警備員B 1.2人/日×　　　　日＝　　　人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

　　　　　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員A 1.2人/日×　　　　日＝　　　人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

　　　　　人 1.2A×必要日数×N


