

別紙 概要書

志摩デイサービスセンター他2件解体工事実施設計業務委託

施設名称	施設の場所	施設の用途	敷地の面積 (㎡)	施設の延面積 (㎡)	主要構造	予定工事費 (千円)	解体工期 (想定)	建築年度
志摩デイサービスセンター 1	志摩町和具 890番地5	デイサービスセンター	899	1,129	R C 造	40,000	約5ヶ月	昭和39年建築 平成11年改築
志摩保健センター	志摩町和具 1066番地	保健センター	2,292	593	R C 造	22,587	約4ヶ月	昭和54年建築 平成5年増築
南張老人憩いの家	浜島町南張 1810番地	福祉施設	-	56	R C 造	2,400	約3ヶ月	昭和40年建築 平成2年改修

1 解体工事に伴い影響が予想される、施設の前面にある江田川の石積みの改修工事の実施設計を行う。