
1 人 × 日 × ＝ 人

1 人 × 日 × ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

日 ＝

 交通誘導警備員算出根拠（安乗漁港臨港道路）

人1.2

＝

上 層 路 盤

交通誘導警備員　B 人1.2

交通誘導警備員　A

マンホール蓋
撤 去

15.0 箇所 ÷ 箇所 ／ 日

ｍ ／ 日 ＝

工　種 計　　　算　　　式 備考

／ 日

日 ＝

不 陸 整 正 149.6 ㎡ ÷ ㎡ ／ 日

11.0 ㎡

＝

＝

日 ＝
道路開放目安時間

日 ＝

仮 舗 装 14.3 ㎡ ÷ ㎡ ／

㎡ ÷ ㎡ ／ 日

マ ン ホ ー ル 工

県道As（安乗漁
港臨港道路） 舗 装 版 切 断 217.2 ｍ ÷ ｍ ／ 日 ＝

無収縮モルタ
ル 養 生

15.0 箇所 ÷ 箇所 ／

上 層 路 盤 25.5 ＝

日 ＝掘 削 3.6 m3 ÷

日 ＝舗 装 版 破 砕 153.0 ㎡ ÷ ㎡ ／

マンホール蓋
据 付

15.0 箇所 ÷ 箇所 ／

m3 ／

基 層 153.0 ㎡

÷ ㎡ ／

㎡ ÷

表 層 153.0 ㎡ ÷ ㎡ ／ 日 ＝

区 画 線 工

区 画 線 工
区画線・白

実線・W=15cm
200.0 ｍ ÷

上 層 路 盤 11.0 ㎡ ÷ ㎡ ／ 日 ＝

舗 装 版 取 壊 14.3 ㎡ ÷ ㎡ ／ 日 ＝



1 人 × 日 × ＝ 人

1 人 × 日 × ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

上 層 路 盤 2.2 ㎡ ÷ ㎡ ／ 日 ＝

交通誘導警備員　B 人1.2

交通誘導警備員　A 人1.2

箇所 ／ 日 ＝
マンホール蓋
撤 去

3.0 箇所 ÷

／ 日 ＝
道路開放目安時間

無収縮モルタ
ル 養 生

3.0 箇所 ÷ 箇所

箇所 ／ 日 ＝
マンホール蓋
据 付

3.0 箇所 ÷

／ 日 ＝表 層 36.0 ㎡ ÷ ㎡

㎡ ／ 日 ＝基 層 36.0 ㎡ ÷

／ 日 ＝不 陸 整 正 35.3 ㎡ ÷ ㎡

㎡ ／ 日 ＝仮 舗 装 2.9 ㎡ ÷

／ 日 ＝上 層 路 盤 5.1 ㎡ ÷ ㎡

㎡ ／ 日 ＝上 層 路 盤 2.2 ㎡ ÷

／ 日 ＝掘 削 0.7 m3 ÷ m3

㎡ ／ 日 ＝舗 装 版 破 砕 36.0 ㎡ ÷

／ 日 ＝舗 装 版 取 壊 2.9 ㎡ ÷ ㎡

ｍ
県道As（安乗
港線）

舗 装 版 切 断 47.0 ｍ ÷

 交通誘導警備員算出根拠（安乗港線）

工　種 計　　　算　　　式 備考

マ ン ホ ー ル 工

／ 日 ＝



1 人 × 日 × ＝ 人

1 人 × 日 × ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

交通誘導警備員　B 人1.2

交通誘導警備員　A 人1.2

／ 日 ＝

道路開放目安時間

マンホール蓋
撤 去

5.0 箇所 ÷ 箇所

箇所 ／ 日 ＝
無収縮モルタ
ル 養 生

5.0 箇所 ÷

／ 日 ＝
マンホール蓋
据 付

5.0 箇所 ÷ 箇所

㎡ ／ 日 ＝表 層 20.9 ㎡ ÷

／ 日 ＝不 陸 整 正 20.9 ㎡ ÷ ㎡

㎡ ／ 日 ＝仮 舗 装 4.8 ㎡ ÷

／ 日 ＝上 層 路 盤 4.8 ㎡ ÷ ㎡

m3 ／ 日 ＝掘 削 0.5 m3 ÷

／ 日 ＝舗 装 版 取 壊 25.6 ㎡ ÷ ㎡

ｍ
市道As（安乗
灯台支線）

舗 装 版 切 断 48.4 ｍ ÷

 交通誘導警備員算出根拠（安乗灯台支線）

工　種 計　　　算　　　式 備考

マ ン ホ ー ル 工

／ 日 ＝


