
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

道路土工 土砂 片切掘削 100 ｍ3/日 1 1
平均施工幅 土留：無し

土砂 1m以上2m未満 障害：無し 130 ｍ3/日 1 1
最大埋幅

土砂 1m未満 90 ｍ3/日 1 1

160 ｍ2/日 1 1

排水構造物工 L=2000 1000kg/個以下 135 ｍ/日 1 1

L=2000 1000kg/個以下 24 ｍ/日 1 1

L=2000 1000kg/個以下 107 ｍ/日 1 1

1000kg/個以下 4 ｍ/日 1 1

40kg/枚以下 13 枚/日 1 1

40を超え170kg/枚以下 112 枚/日 1 1

40kg/枚以下 2 枚/日 1 1

40を超え170kg/枚以下 22 枚/日 1 1

40kg/枚以下 11 枚/日 1 1

40を超え170kg/枚以下 203 枚/日 1 1
400を超え

800kg/基以下 集水桝+基礎砕石 4 基/日 1 1
400を超え

800kg/基以下 集水桝+基礎砕石 1 基/日 1 1
800を超え

1200kg/基以下 集水桝+基礎砕石 1 基/日 1 1

付帯工 無筋・鉄筋構造物 人力打設 13 ｍ3/日 1 1

無筋・鉄筋構造物 人力打設 44 ｍ3/日 1 1

B・C種 基礎砕石 15 ｍ/日 1 1

構造物撤去工 アスファルト舗装版 15cm以下 630 ｍ/日 1 1

コンクリート舗装版 15cm以下 270 ｍ/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 510 ｍ2/日 1 1

無筋構造物 機械施工 24 ｍ3/日 1 1
基層・中間層・表層

舗装工 (車道・路肩) 70mm以下 1.4m以上 308 ｍ2/日 1 1
基層・中間層・表層

(車道・路肩) 50mm以下 1.4m未満 105 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 粒度調整砕石 － 413 ｍ2/日 1 1

区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 190 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 実線(白・黄線） 30cm 4 ｍ/日 1 1
矢印・記号・文字

溶融式、手動 (白・黄線） 15cm換算 19 ｍ/日 1 1

日

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N
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備考工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量


