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工期

占用物件との工程調整の必要あり

その他（　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　               ）

近接公共施設等に対する制限

土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり

イメージアップ経費適用工事

その他（　　　　　　　　　 ）

明　示　項　目

工　程　関　係

他機関との協議が未完了

明　　示　　事　　項

別途工事との工程調整が必要あり

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり

仮設ヤードの有無

事業損失防止に関する調査あり

公害対策関係 施工方法の制限あり

用　地　関　係 用地補償物件の未処理箇所あり

安全対策関係 交通安全施設等の指定あり

制限項目　（　　騒音　　　振動　　　水質　　　粉じん　　　排出ガス　　　その他（　　　））

　　その他（                                                  ）　　施工時期　（　　　　　）

調査項目　（　　騒音測定　　　　　振動測定　　　　　水質調査　　　　　近接家屋の事前・事後調査
　　地盤沈下測定　　　　　地下水位等の測定　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議　）

仮設ヤード使用期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　㎞）

イメージアップの内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査費　　　（　　計上あり　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　   配置人員数（　2～3　人）　（うち交通誘導員Ａ（　1 人））

　　　　（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導員Ａが配置できない

　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施工時間の制限（作業時間は8:30～17:00までとする）

施工方法等（　　指定工法名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　別途協議

　　指定路線(         )　　指定路線以外　　　　　　　

　・制限内容　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安全防護施設等の配置　（　　別添図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

　・近接公共施設名等　（　　鉄道　　　　電気　　　　電話　　　　水道　　　　ガス　　　　その他（　　　））

イメージアップの内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　場合は変更の対象とする。）

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

協議が必要な機関名（　　　　　　　　　　　　）　協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　）

占用物件名（　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　その他（　　　　））

調整項目　　（   資材等の流用　　　    仮設及び工事用道路等の調整　　 　   建設機械等の調整

工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（　　　　　）日間に変更します。

未処理箇所　　　　　（　　別添図　　　　　　　№　　　～№　　　　　　　　　　別途協議）

交通安全施設等の配置　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

工法制限あり

完了見込み時期　　（　　平成　　　年　　　月頃　　　　　別途協議）

仮設ヤード（　　官有地　　　　　民有地　　　　　その他（　　　　　　　　）　　　　別途協議）

その他（現場事務所、材料置場、駐車場等に必要な用地については、受注者の責において確保すること。）

使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保安要員の配置　　　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

交通管理要員の配置　　　（　　別途図面　　　　　その他（　交通誘導員算定表による　）　　　　　別途協議）

調査方法　（　　別途資料　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　）

制限する工種名（                                                                       ）
施工方法（                                                                             ）

   施工順序の調整  その他（主要地方道磯部大王線（穴川）あんしん路肩工事：三重県との工程調整あり）

その他（主要地方道磯部大王線（穴川）あんしん路肩工事：三重県の受注者と協議をし、安全対策を検討・実施するこ
と。）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市　水道工務課
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明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

一般道路（搬入路）の使用制限あり

安全施設　　　　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　） その他（　　　　　　　）

仮設備の設置条件あり 使用期間及び借地条件　（　　別添図等　　　　　その他（                        ）　　　別途協議）

転用あり　　　（　　　　　　　　　回）

兼用あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

施工方法　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

残土処分（自由処分） 残土処分地　　（　　別添図等　　　別途協議　　　その他（　　　　　））　運搬距離（Ｌ＝ 　㎞暫定）

残土処分（指定処分・他工事流用）

産業廃棄物の種類　　（　　コン塊　　　　　アス塊　　　　木材　　　　　汚泥　　　　　その他（撤去管））

処分地での処理費（　　計上あり（　　処理料　　押土整地　　被覆土）　　その他（　　　　）　　別途協議）

その他（舗装切断時に発生する排水（泥水）は産業廃棄物として適正に処理するものとし、処理費用については

設計変更の対象とする。　）

その他（撤去管の処理） その他（塩ビ管等の処分については、受注者にて適正に処分すること。）

工事支障物件あり 支障物件名　（　　鉄道　　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　有線　　　その他（　　　　）

その他

残土・産業廃棄物
関係

提出書類あり

産業廃棄物の処理条件あり

工事用道路関係

工事支障物件関係

仮 設 備 関 係

経路及び使用期間の制限内容　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設道路の設置条件あり

産業廃棄物の処分地　　（　　再生処分場（　As塊,Co塊    　） 　最終処分場（撤去管）　　　　別添図書
　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　別途協議(汚泥)）運搬距離（Ｌ＝　　　㎞）

使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

用地及び構造　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）　

その他（ 舗装切断時の排水処理　）

使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

処分地の処理条件あり　　（　　押土整地　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

処分場の受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【注：その他の項目（　　　　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】

その他（残土処分） その他（残土については、処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）

移設時期　　（　　平成　　　年　　　月　頃　　　　　別途協議）

防護　　（　必要に応じて行うものとし、各管理者の指示に従うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　支障物件については、各管理者立会いの下、人力により慎重に掘削すること。　　　　　　　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市　水道工務課
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明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

項目及び基準値（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法区分（　　　　　　　　　　）、材料種類（　　　　　　　　　　　　）、施工範囲（　　　　　　　　　　　）

削孔数量（　　　　　　　　　）、注入量（　　　　　　　　　　　）、その他（　　　　　　　　　　　　）

工法関係（　　　　　　　）、材料関係（　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生材の種類（　 再生Ａｓコン　　再生路盤材　　再生クラッシャーラン　　道路用盛土材　　再生コン砂）

再生材が使用出来ない場合の措置（　　新材に変更　　　その他（　　　　　　）　　別途協議

六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する）

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】

下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

その他（　                                                                               　　　　　　　）

工事用機材の保管及び仮置きの必要あり 保管場所（　　　　　　　　　　　　）　期間（　　　　　　　　　　　　　　）　その他（　　　　　　　　　　）

品名（　　　　　　　　　　　）　数量（　　　　　　　）　保管場所（　　　　　）　その他（　　　　　　））

品名（　　　　　　　）　数量（　　　　　　　　）　引渡場所（　　　　　　　　　）

時期（平成　　　年　　　月　　　日）　その他（　　　　　　　　）

運搬方法（　　請負者で運搬　　　請負者以外で運搬　　　別途協議　　　その他（　　　　　　　））

引渡場所（　　別添図等　　　　　　別途協議　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））

数量（　　　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞）

三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月版）を適用（部分改訂を行った内容も含む）

「土木構造物設計マニュアル（案）

その他（　水道工事標準仕様書［土木工事編］2010を適用。三重県公共工事共通仕様書と整合の取れない箇所は、

　監督職員と別途協議。　）

適　用　条　件

薬液注入工法等の指定あり

その他（　管表示シート、クッション用砂他  ）

提出書類あり

注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の
使用について

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そ　の　他

現場発生品あり

その他（                          　　）

薬液注入関係

再生材使用の指定あり

排水工（濁水処理
を含む）関係

濁水、湧水等の排水に際し、制限あり

水質調査等必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生材使用関係

　　　（　仮設配水管等のリース日数を120日としているが、実日数にて設計変更を行う。）

　　　（　使用する管材及び材料等の承認図及び品質証明書等を提出すること。　　　）

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　（　穿孔機、水圧テスト計等工事に必要な器材等は、受注者の責において用意すること。　　　　）

その他（　管表示シートは、管天から30cm上に埋設すること。VP管路には識別マーカーを適宜設置すること。　）

盛土材等工事間流用あり

支給品あり

　　　（　クッション用砂は、0.075mmのふるいを通過する細粒分が4％以下のものとすること。　　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市　水道工務課
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明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（　　２部　　　　　（　　　　）部）とする。

工事完成図書（試行・工事写真含まない）

三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。（請負代金額500万円以上）

電　子　納　品 工事写真

工事完成図書（工事写真含む）

なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。

工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督職員と協議承諾を得たものについてはこの限り
でない。電子媒体の提出部数は、　（　　　　　１部　　　　　　（　　　）部）とする。

暴力団関係者（志摩市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第１項第６号）による不当介入（志摩市の締結
する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第１項第９号）を受けた場合の措置について
(1)受注者は暴力団関係者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速
やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者へ
の報告は文書で行うこと。
(3)受注者は暴力団関係者により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行
うこと。

不当介入を受けた
場合の措置

不当介入を受けた場合の措置

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム）にデータを入力すること。（請負代
金額500万円以上）

建設副産物情報交
換システム

工事カルテ作成・
登録

産 業 廃 棄 物 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日
から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行
うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市　水道工務課


