

(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	一般道路（搬入路）の使用制限あり 仮設道路の設置条件あり	経路及び使用期間の制限内容（別添図等 その他（ ） 別途協議（ ）） 使用中及び使用後の措置（別添図等 その他（ ） 別途協議（ ）） 用地及び構造（別添図等 その他（ ） 別途協議（ ）） 安全施設（別添図等 その他（ ） 別途協議（ ））
	その他（ ）	その他（ ）
仮設備関係	仮設備の設置条件あり	使用期間及び借地条件（別添図等 その他（ ） 別途協議（ ）） 転用あり（回） 兼用あり（ ） その他（ ）
	仮設物の構造及び施工方法の指定	構造及び設計条件（別添図等 その他（ ） 別途協議（ ）） 施工方法（ ）
	その他（ ）	その他（ ）
建設発生土・ 産業廃棄物関係	建設発生土受入地の指定あり	受入地の条件（別添図面 運搬距離（L = km） 受入料金あり 受入料金なし 別途協議 その他（ ））
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。（ <input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離 L = 8.0 km、その他（ ））
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input checked="" type="checkbox"/> 木材 汚泥 その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） 最終処分場（ ） 別途図書 別途協議（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> その他（中間処理）
	<input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり	【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 処分場の受入条件（ ） <input checked="" type="checkbox"/> マニフェスト集計表、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書（施工計画書へ添付）、再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書、その他（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> その他（舗装切断時の排水処理）	<input checked="" type="checkbox"/> その他（舗装切断時に発生する排水（泥水）は産業廃棄物として適正に処理するものし、処理費用については設計変更の対象とする。）
工 事 支 障 物 件 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 下水道 ガス 有線 その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（令和 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） 防護（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他（地下埋設物の位置調査が必要な場合は、受注者にて試掘を行い、各管理者に確認を行うこと。）
排水工（汚泥処理 を含む）関係	汚濁、湧水等の排水に際し、制限あり 水質調査等必要あり	項目及び基準値（ ） 調査項目（ ）
	その他（ ）	その他（ ）
薬液注入関係	薬液注入工法等の指定あり	設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	提出書類あり 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	工法関係（ ） 材料関係（ ）
	その他（ ）	その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン 道路用盛土材 再生コン砂） 再生材が使用出来ない場合の措置（新材に変更 その他（ ） 別途協議（ ））
	六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：盛土材 埋戻し材 サンドクッション材 上層路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input checked="" type="checkbox"/> グレーチング その他（ ））
	その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板） その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	現場発生日あり	品名（ 防砂フェンス ） 数量（ 32.0m ） 保管場所（ 現場内にて保管 ） その他（ ） 品名（ 雑石 ） 数量（ 7.0m2 ） 保管場所（ 現場内にて保管 ） その他（ ）
	支給品あり	品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（ 令和 年 月 日 ） その他（ ）
	盛土材等工事間流用あり、または流用する場合がある。	運搬方法（ 受注者で運搬 受注者以外で運搬 別途協議 その他（ ） ） 引渡場所（ 別添図等 別途協議 その他（ ） ） 数量（ ） 運搬距離（ L = km ）
	境界杭・地籍調査基準杭	施工前に座標等に基づき境界の測量と確認を行い、測量結果を報告すること。施工影響範囲内の既設境界杭については、施工後に復元を行うこと。地籍調査基準杭に施工上影響が及ぶ場合には監督職員に報告し、基準杭のき損及び滅失を防止し、施工後に返却すること。
	現場環境改善費適用工事	現場環境改善の内容（率分）（ ） 現場環境改善の内容（積上）（ ）
適 用 条 件	その他（ ）	その他（グラウンドを工事作業ヤードと区分し、グラウンドが安全に使用できること。ただし、安全確保等が困難な場合は監督職員と協議すること。） その他（運動会、鶴方小フェスタ、持久走大会、授業参観、6年生を送る会、入学式、卒業式等の学校行事が行われる場合は、駐車場確保及び行事による進行を妨げない措置を行うこと。） その他（埋設されている送水管（水道管）には、細心の注意を払うこと。） その他（工作物による地盤調査試験を行うこと。） その他（令和2～3年度による継続費のため、年割額設定有。）
	適用条件	建設工事請負契約書（契約約款含） 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和 年 月 日）） 三重県建設副産物処理基準 工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） 「月2回土日完全週休2日制試行工事（発注者指定型）」に係る特記仕様書 令和2年4月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） 「月2回土日完全週休2日制試行工事（受注者希望型）」に係る特記仕様書 令和2年4月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書〔令和2年7月改定版〕」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） 設計変更を行う際には、三重県設計変更ガイドラインを参考とする。 設計変更（工事一時中止）を行う際には、三重県工事一時中止に係るガイドラインを参考とする。 その他（ ）
産業廃棄物税	産業廃棄物税	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ作成・登録	コリンズ（CORINS）の作成・登録	三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。 登録内容確認書を提出すること。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	建設副産物情報交換システム 建設発生土情報交換システム	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
不当介入を受けた場合の措置	不当介入を受けた場合の措置	暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
社会保険等未加入対策	社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 工事着工届 <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書（変更施工計画書） <input checked="" type="checkbox"/> 工程表（変更工程表） <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人等選任通知書 <input checked="" type="checkbox"/> 建設業退職金共済事業に係る証紙購入状況報告書 <input checked="" type="checkbox"/> 課税事業者届出書 <input checked="" type="checkbox"/> 使用材料承認 <input checked="" type="checkbox"/> 施工体制台帳（下請負業者との契約書〔写し〕添付） <input checked="" type="checkbox"/> 部分下請通知書 <input checked="" type="checkbox"/> 工事写真 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工図及び完成写真 <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書 <input checked="" type="checkbox"/> その他監督職員が指示するもの	<input checked="" type="checkbox"/> 左記書類は必ず提出する。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書

本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。

- (1) 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- (2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、密閉空間、密集場所、密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- (3) 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に從事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。
- (4) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督職員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。

設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用（例）

< 共通仮設費 >

労働者宿舍における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費

現場事務所や労働者宿舍等の拡張費用・借地料

いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象外とする。

< 現場管理費 >

現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用

現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費

いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。

なお、ここに掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更を行うことを妨げない。

(5) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督職員と協議を行うこと。

(6) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督職員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。

なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。