

### 水替対象日数計算表

工種	種別	細別	規格	数量	単位	1日当り 施工量	単位	日数	備考
道路土工	作業土工	床堀工 基面整正	-	15.4	m2		m2/日		
排水構造物工	既設管撤去	排水構造物工 コルゲートパイプ	フランジ型 1000～1200mm 円形 撤去	7.2	m		m/日		
	管布設	排水構造物工 カナヒュームA型	φ 1000	7	m		m/日		
	管接合部	コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋・小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 10m3	0.36	m3		m3/日		
		型枠工	型枠 小型構造物	1.81	m2		m2/日		
合計							日	0.0	

## 排水区分

### 作業時排水

水替日数合計 =

目より
