
1. 目的

.
2. 業務概要

3. 業務内容
① 既設図面トレース業務
② 実施設計図作成
③ 概算工事費算出表
④ 概略工程表
⑤ 積算

4. 工事内容
工事範囲は別図参照すること。

　建築工事
① 屋根改修

電気設備工事
① 既設照明LED照明化改修

① 浄化槽更新工事

設計にあたって留意する事項
ⅰ 各事項について、現地調査を行った後、工法検討・設計を行うこと。

ⅱ 実施設計に先立ち、各改修項目の概算工事費を算出すること。

ⅲ 離島施工に配慮した積算とすること

ⅳ 浄化槽更新
① 既設浄化槽の更新
② 間崎島開発総合センター浄化槽へのつなぎこみ

上記２パターンの概算工事費の比較
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劣化した間崎漁港公園トイレを改修し、市民や観光客の利便性向上及び地域の活性化を目的とする。

施設場所
約1,500万円10.08㎡間崎漁港公園トイレ 志摩町和具(間崎)4212-3

延床面積 主要構造建築年度 予定工事費
平成3年

施設名称

機械設備工事

プレハブ造
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改修建物

既設浄化槽

設計内容

・建物
屋根改修
照明設備LED化改修

・浄化槽の更新
①既設浄化槽の更新
破損した既設浄化槽を更新する。人槽の選定にあたっては、現状の利用状況を調査し最適な
人槽を選定すること。

②隣接する間崎島開発総合センター浄化槽の利用
隣接する間崎島開発総合センター浄化槽へ中継槽を介し接続する
上記２パターンで法令上の課題、概算工事費を比較した資料を作成し、監督職員と協議の上
設計へ反映する。軟弱な地盤が想定されるため、適切な仮設計画及び設備計画を設計へ反映
すること。

その他適宜監督職員と協議する。

改修建物平面図


