

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護無	開拓幹線	5,040	m2			1	0	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	開拓幹線	5,040	m2			1	0	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	開拓幹線	5,040	m2			1	0	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護無	横山線	3,640	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	横山線	3,640	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	横山線	3,640	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護無	堂岡岩出線	1,356	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	堂岡岩出線	1,356	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	堂岡岩出線	1,356	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護無	パールロード'関連道線①②	455	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	パールロード'関連道線①②	455	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	パールロード'関連道線①②	455	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護無	文中通学本線	700	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	文中通学本線	700	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	文中通学本線	700	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	桧山路浜島線	1,871	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	桧山路浜島線	1,871	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	桧山路浜島線	1,871	m2			1	1	0	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路維持														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）； 施工数量=小規模（標準）	9	m 3			1	1	0	0			
防草コンクリート														
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し													
		型枠工	対象構造物=防草コンクリート	18	m2			1	1	0	0			
		コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート； 施工区分=人力打設； 生コンクリート規格=18-8-25（20）（高炉）； 生コンクリートの夜間割増の有無=無し； 生コンクリート使用量=10m3/100m2； 目地材の有無=有り	90	m2			1	1	0	0			
						計								