

## 業務委託見通し一覧(令和8年4月1日現在)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩市

公表項目								
担当事務所 (課)名	業務名称	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	業務概要
建設整備課	市道阿瀬道線 法面对策工事測量業務委託	阿児町 安乗 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	測量	令和8年4月	約4ヵ月	測量業務 N=1式
防災危機管理課	片田地区津波避難施設地形測量業務委託	志摩町 片田 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	測量	令和8年4月	約5ヵ月	津波避難タワー整備に係る地形測量
防災危機管理課	片田地区津波避難施設整備事業設計業務委託	志摩町 片田 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	設計	令和8年4月	約11ヵ月	津波避難タワー整備に係る実施設計
建設整備課	市道阿瀬道線 法面对策工事地質調査業務委託	阿児町 安乗 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	調査	令和8年5月	約5ヵ月	調査業務 N=1式
建設整備課	道路構造物調査業務委託	志摩市 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	調査	令和8年5月	約7ヵ月	調査業務 N=1式
水産課	水産物供給基盤機能保全事業 市営甲賀漁港I護岸等設計業務委託	阿児町 甲賀 地内	左記と同じ	随意契約	設計	令和8年5月	約7ヵ月	基本設計
防災危機管理課	片田地区津波避難施設整備事業基本設計業務委託	志摩町 片田 地内	左記と同じ	随意契約	設計	令和8年5月	約10ヵ月	津波避難経路整備に係る基本設計
防災危機管理課	片田地区津波避難施設整備事業地質調査業務委託	志摩町 片田 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	調査	令和8年5月	約5ヵ月	津波避難タワー・避難経路整備に係る地質調査
防災危機管理課	片田地区②津波避難施設整備事業新築工事工損調査(事前)業務委託	志摩町 片田 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	調査	令和8年5月	約10ヵ月	津波避難タワー・避難経路整備に係る周辺家屋工損調査
教育総務課	大王小学校屋内運動場大規模改造工事監理業務委託	大王町 波切 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	設計監理	令和8年5月	約8ヵ月	工事監理
都市計画課	市営住宅うらじろ団地長寿命化型改善工事設計業務委託	阿児町 神明 地内	左記と同じ	条件付一般競争入札	設計	令和8年5月	約6ヵ月	建物改修工事設計

## 公表項目

担当事務所 (課)名	業務名称	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	業務概要
建設整備課	市道阿瀬道線 法面对策工 事設計積算業務委託	阿児町安乗 地 内	左記と同じ	随意契約	設計	令和8年6月	約6ヵ月	設計業務 N=1式
教育総務課	大王中学校屋内運動場天井 等改修工事实施設計業務委 託	大王町 波切 地内	左記と同じ	条件付一般競 争入札	設計	令和8年6月	約4か月	実施設計
水道工務課	重要給水施設配水管布設替 工事設計業務委託(鶺方地 区)	阿児町 鶺方 地内	左記と同じ	条件付一般競 争入札	設計	令和8年6月	約7か月	実施設計
建設整備課	東西橋他1橋 橋梁耐震補強 設計積算業務	磯部町 築地・山 原 地内	左記と同じ	条件付一般競 争入札	設計	令和8年8月	約5ヵ月	設計業務 N=1式
防災危機管理課	防災行政無線更新整備工事 施工監理業務	志摩市 地内	左記と同じ	条件付一般競 争入札	設計監理	未定	未定	防災行政無線更新整備工事 に係る施行監理
建設整備課	船越2号橋他5橋 橋梁長寿 命化設計積算業務	志摩市 地内	左記と同じ	随意契約	設計	令和8年10月	約5ヵ月	設計業務 N=1式
水産課	水産物供給基盤機能保全事 業 市営甲賀漁港I護岸等積 算業務委託	阿児町 甲賀 地内	左記と同じ	随意契約	設計	令和8年11月	約3か月	積算
防災危機管理課	志摩市防災物流拠点倉庫設 計業務委託	阿児町 鶺方 地内	左記と同じ	条件付一般競 争入札	設計	未定	未定	防災物流拠点倉庫整備に係る 設計
防災危機管理課	志摩市防災物流拠点倉庫地 質調査業務委託	阿児町 鶺方 地内	左記と同じ	条件付一般競 争入札	設計	未定	未定	防災物流拠点倉庫整備に係る 地質調査