

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和8年度 第2A1志001号 道路メンテナンス事業 無名橋(狐塚線)橋梁修繕工事
工 事 場 所 志摩市 志摩町 地内
工事履行期限 契約日から令和8年11月24日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	—	作業は1次・2次の2回に分けて行い、足場を設置している期間には交通誘導員を昼夜設置して道路を片側交互通行するということですか。	作業については足場設置に伴い車道の建築限界(高さ4.5m)に干渉することから1次・2次の2回に分けて行い、片側交互通行にて実施します。 交通誘導員の日数については、作業日数(昼夜)で計上しております。なお、関係機関と協議の結果、交通誘導員の追加や規制内容の変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
2	—	交通誘導員算出シートでは、足場工共用日数が5.38日、塗装間隔日数考慮せず となっておりますが、雨天中止や塗装間隔を考慮した実日数に変更は可能ですか。	交通誘導員の日数については、作業日数(昼夜)で計上しております。なお、雨天中止や塗装間隔などの不稼働日における安全対策については、安全施設類の設置による対応(安全費率計上)を想定しております。
3	—		
4	—		