
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A警備員B警備員A警備員B

構造物撤去工 アスファルト舗装版 15cm以下 46.9 ｍ/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 1,786ｍ2/日 1 1

基層、中間層、表層

舗装工 (車道・路肩) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 1,786.0 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 － － 1,786.0 ｍ2/日 1 1

区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 520.0 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 260.0 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 破線(白・黄線） 15cm 15.0 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 ゼブラ(白・黄線） 45cm 72.5 ｍ/日 1 1
矢印・記号・文字

溶融式、手動 (白・黄線） 15cm換算 89.1 ｍ/日 1 1

日

市道奥山線

工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量 単位
日当たり
施工量 施工日数

警備員配置人員(N)警備員計上人員
備考

舗装版切断
アスファルト
舗装版破砕

表層

不陸整正

区画線工

区画線工

区画線工

区画線工

区画線工

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N



交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A警備員B警備員A警備員B

構造物撤去工 アスファルト舗装版 15cm以下 21.0 ｍ/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 2,009.8 ｍ2/日 1 1

基層、中間層、表層

舗装工 (車道・路肩) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 1,849.8 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 － － 1,849.8 ｍ2/日 1 1
基層・中間層・表層

(車道・路肩) 25mm以上35mm未満 1.4m未満 160.0 ｍ2/日 1 1

区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 400.0 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 破線(白・黄線） 15cm 100.0 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 ゼブラ(白・黄線） 45cm 42.7 ｍ/日 1 1

日

市道浜島100号線

工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量 単位
日当たり
施工量 施工日数

警備員配置人員(N)警備員計上人員
備考

舗装版切断
アスファルト
舗装版破砕

表層

不陸整正

表層

区画線工

区画線工

区画線工

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N



交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A警備員B警備員A警備員B

構造物撤去工 アスファルト舗装版 15cm以下 5.1 ｍ/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 311.7 ｍ2/日 1 1

基層、中間層、表層

舗装工 (車道・路肩) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 311.7 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 － － 311.7 ｍ2/日 1 1
基層・中間層・表層

(車道・路肩) 25mm以上35mm未満 1.4m未満 74.8 ｍ2/日 1 1

区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 150.8 ｍ/日 1 1

日

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

表層

不陸整正

表層

区画線工

警備員配置人員(N)警備員計上人員
備考

舗装版切断
アスファルト
舗装版破砕

市道船越本線

工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量 単位
日当たり
施工量 施工日数



交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A警備員B警備員A警備員B

構造物撤去工 アスファルト舗装版 15cm以下 15.4 ｍ/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 731.5 ｍ2/日 1 1

基層、中間層、表層

舗装工 (車道・路肩) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 731.5 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 － － 731.5 ｍ2/日 1 1

区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 2,600.0 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 破線(白・黄線） 15cm 650.0 ｍ/日 1 1

日

市道西大見岩成道線

工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量 単位
日当たり
施工量 施工日数

警備員配置人員(N)警備員計上人員
備考

舗装版切断
アスファルト
舗装版破砕

表層

不陸整正

区画線工

区画線工

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N


