
3 ｆ

占用物件との工程調整必要あり

ｃ

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ｂ

ｅ

ｃ
ｄ

その他

他機関との協議が未完了

条     件     及     び     内     容

ａ別途工事との工程調整が必要あり1

5
4

調整項目  （ア．資材等の流用     イ．施行順序の調整    ウ．別途協議）

施工時期及び施工時間（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）2

明   示   項   目

工 程 関 係

明   示   事   項 

3

　　　　　　　　　　　（ア.　配置人員数〔　　　人〕うち交通誘導員Ａ〔　　　人〕　　イ.　交通誘導員数量算出表による）

   ・近接公共施設名等（ア．鉄道  イ．電気  ウ．電話  エ．水道  オ．その他〔     　　　　　　〕）
   ・制限を受ける工種（                                        ）

交通誘導員の配置期間（交通誘導員算出表による。　）

＊交通誘導員Ａとは、交通誘導警備業務に関する一級検定・二級検定合格警備員。
＊準用指定路線とは監督員が指定路線（志摩市内では国道１６７号・国道２６０号）と同等と判断した路線。

工法制限あり

＊交通誘導員のうち１人は交通誘導員Ａとしなければならい。ただし、指定路線・準指定路線以外の路線において、
交通誘導員Ａが配置できない場合は、監督員の承諾を得て交通誘導員Ｂの者（ただし、交通の誘導・整理の実務経験
３年以上）とできる。（その場合には変更対象とする。）

特記仕様書（施工条件明示一覧表・その他） 

　　　　　　　　　

交通誘導員の配置  （ア．別添図面   イ．その他〔       〕   ウ．別途協議 ）

協議が必要な機関名（ 警察 ・ 中電 ・ ＮＴＴ ・ 上下水道部 ・ その他〔 　　　　　　　　　　　　　　  〕 ）
占用物件名（ア．電気    イ．電話    ウ．水道    エ．下水道　　オ．その他（                 ）

施工時間の制限

１／２

施工方法（                                                                                 ）

その他（            )

交通安全施設等の配置（ア．別添図面   イ．その他〔       〕   ウ．別添協議 ）
ｂ
　　　　　　　　　（ア.　指定路線　　イ.　準用指定路線　　ウ.指定路線以外）

交通安全施設等の指定あり1 ａ安 全 対 策 関 係

提出書類あり ｅ 検定資格書（写し）、経歴書

g

交通誘導員の交代要員  （ア．有り   イ．なし）

近接公共施設等に対する制限

ｄ
2

３

2

１
２

ｉその他

その他

マニュフェスト集計表、その他（                             ）

残土・産業廃棄物関
係

提出書類あり

3 産業廃棄物の処理条件あり

安全教育・研修訓練の実施

5
4

5

産業廃棄物の処分地  （ア．再生処理場   イ．中間処分場　　ウ．最終処分場  ウ．その他〔　　       〕
エ．別途協議）

その他（                                                                                       ）

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講じるものとする。

産業廃棄物税について（三重県産業廃棄物条
例）

4

6

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合（課税標準量が1,000ｔ未満
の場合は非課税　条例第１０条）には当該工事完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様
式（三重県産業廃棄物税支払い請求書）に産業廃棄物税納税証明書・マニフェスト・帳簿（条例第15条）を添付して
当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量
を超えて請求することはできない。

ｅ

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

(注)

ｆ

残土処分（自由処分）

ｄ
ｃ

志摩市　建設整備課

（建設副産物関係）

ｆ

   ・制限を受ける工種（                                        ）
   ・制限内容        （                                        ）

ｂ 処分地の処理条件あり（ア．押土整地    イ．その他 〔　　　　　　　　　　　〕）
産業廃棄物の種類    （ア．コン塊   イ．アス塊　　ウ．伐採木　　エ．汚泥   オ．その他〔 〕）

残土処分地（ア．別添図等   イ．別途協議   ウ．その他〔            〕）   運搬距離（Ｌ＝      km）

上記事項、条件及び内容の○印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。①～⑥まで記入する。

1

その他（                                                                                       ）
工事期間中月一回（半日）以上実施

残土処分（指定処分・他工事流用）

ｈ

ａ



工事支障物件関係

2

3

1

ｃ

その他（地下埋設物の位置調査が必要な場合、受注者にて試掘を行い、各管理者に確認を行うこと。 ）ｃ

その他 ｆ

再生材の種類（ア．再生Ａｓコン   イ．再生路盤材   ウ．再生クラッシャーラン   エ．道路用盛土材 ）

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

その他

品名（              ）数量（             ）引渡場所（                ）

その他（既存のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等は所有者に返却すること。）

  本工事の施工は右欄に示す図書を適用及び
準用する。

適 用 条 件

5 その他 ｅ

移設時期  （ア．平成    年    月 頃         イ．別途協議 ）
工事支障物件あり

1

支障物件名（ア．鉄道    イ．電気    ウ．電話    エ．水道    オ．下水道　　カ．その他〔〕）
ｂ

再 生 材 使 用 関 係

2

2

現場発生品あり

特記仕様書（施工条件明示一覧表・その他） 

ａ

再生材使用の指定あり

盛土材等工事間流用あり、または、流用する場
合がある。

その他（                                                                                       ）
ｅ

・

・
・
・

　（認定製品の品名：　　仕様書のとおり　　　　　　）
ｄ

再生材が使用出来ない場合の措置（ア．新材に変更  イ．別途協議 ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。

品名（   　　　　　    ）数量（   　　）　保管場所（                ）その他（             ）

三重県リサイクル製品が使用出来ない場合の措置（ア．新材に変更  イ．その他〔     〕   ウ．別途協議 ）
　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認
定製品の使用について

ｃ

ａ

ｂ
ａ

２／２

そ の 他 1

境界杭・地籍調査基準杭

支給品あり

3

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

三重県公共工事共通仕様書

ｄ

建設工事請負契約書（契約約款含む）

境界杭・地籍調査基準杭のき損及び滅失を防止し、管理・保護すること。影響が及ぶ場合には監督員に報告するこ
と。

4

時期（平成   年   月   日）その他（  別途協議    ）
ｂ

運搬方法（ア．請負者で運搬   イ．請負者以外で運搬   ウ．別途協議   エ．その他（             ））

三重県建設副産物処理基準

志摩市　建設整備課

・現場代理人等選任通知

・建設業退職金共済事業に係る証紙購入状況報告書

・課税事業者届出書

・工事完成報告書

２ 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講じるものとする。
３ 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

・使用材料承認

・竣工図及び完成写真

(注) １ 上記事項、条件及び内容の○印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。①～⑥まで記入する。

・

・その他監督員の指示するもの

提 出 書 類 工事着工届

・

・工事写真
部分下請通知書

・工程表（変更工程表）

左記書類は、必ず提出する。施工計画書（変更施工計画書）

・施工体制台帳(下請負業者との契約書[写し]添付)

・


