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※計算方法

1.作業日数の計算は、少数第2位を四捨五入し、少数第1位止めとする。

2.交通誘導員(A)(B)の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。

区画線工
(実線　白　15cm)

320 ｍ÷ ｍ/日

防護柵設置工 7 ｍ÷ ｍ/日

スラブ工 プレキャストスラブ設置 1 個÷ 個/日

型　枠 8 ㎡÷ ㎡/日

基礎工 コンクリート工 2 ㎥÷ ㎥/日

作業土工 床　掘 3 ㎥÷ ㎥/日

埋戻し 2 ㎥÷ ㎥/日

張コンクリート工 9 ㎥÷ ㎥/日

付帯工 調整コンクリート工 2 ㎥÷ ㎥/日

側溝蓋300用 28 枚÷ 枚/日

側溝工 Ｕ型側溝300Ｂ 14 ｍ÷ ｍ/日

防護柵工 防護柵設置工 86 ｍ÷ ｍ/日

基礎砕石工 124 ㎡÷ ㎡/日

均しコンクリート工 12 ㎥÷ ㎥/日

プレキャスト擁壁工 プレキャスト擁壁設置 86 ｍ÷ ｍ/日

埋戻し 70 ㎥÷ ㎥/日

床　掘 120 ㎥÷ ㎥/日

アスファルト舗装工

作業土工 掘　削 9 ㎥÷ ㎥/日

㎡/日

市道寺川原線

アスファルト舗装工

舗装版取壊し工
(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=4cm)

425 ㎡÷

不陸整正工
(t=3cm)
表層工
(t=3cm)

340 ㎡÷

㎡÷

路 盤 工
(t=10cm)

㎡/日

市道鵜方立神線

ｍ/日54 ｍ÷

㎡/日9

防護柵撤去工

㎡÷ ㎡/日

表 層 工
(t=4cm)

9 ㎡÷ ㎡/日

㎡÷

数　量　計　算　書

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

交通誘導警備員算出根拠

交通誘導員 Ａ

交通誘導員 Ｂ

1 人×

1 人×

日×

㎡/日

171

ｍ÷

369

人

人

日× 1.2

1.2

㎡/日

ｍ/日

路 盤 工
(t=10cm)

540 ㎡÷

舗装版切断
(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=15cm以下)

表 層 工
(t=5cm)

㎥÷1構造物取壊し工
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

構造物取壊し工

㎥/日
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