
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A警備員B警備員A警備員B

道路土工

土砂 片切掘削 174.3㎥/日 1 1
平均施工幅

土砂 1m≦W＜2m 113.4㎥/日 1 1
最大埋戻幅

土砂 W＜1m 47.7㎥/日 1 1
最大埋戻幅

RC-40 1m≦W＜4m 116.4㎥/日 1 1

施工幅員
盛土工 W＜2.5m 21.9㎥/日 1 1

平均幅員
W＜2.5m 24.3㎥/日 1 1

※横断暗渠300
排水構造物工 L=20001000kg/個以下 10.0ｍ/日 1 1

集水桝＋
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 基礎砕石 ※139kg 1.0基/日 1 1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 0.03㎥/日 1 1

型枠 無筋・鉄筋構造物 0.2㎡/日 1 1

基層・中間層・表層

舗装工 (車道・路肩) 35mm以上45mm未満 1.4m以上 419.5㎡/日 1 1

車道・路肩 － － 92.2㎡/日 1 1

車道・路肩 － － 327.3㎡/日 1 1
基層・中間層・表層

(車道・路肩) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 4.2㎡/日 1 1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 30.9㎥/日 1 1

構造物撤去工 アスファルト舗装版 15cm以下 163.2ｍ/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 360.1㎡/日 1 1

無筋構造物 機械施工 19.6㎥/日 1 1

防草対策工 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 10.6㎥/日 1 1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 5.3㎥/日 1 1

プレキャストスラブ工 W=6800 3,575kg 1.0個/日 1 1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 3.0㎥/日 1 1

型枠 無筋・鉄筋構造物 10.8㎡/日 1 1

W=6600 3,466kg 1.0個/日 1 1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 2.5㎥/日 1 1

型枠 無筋・鉄筋構造物 9.2㎡/日 1 1

片持式 支柱間隔3m
組立歩道工 鋼製受桁 幅員1.5m 30.0ｍ/日 1 1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 11.5㎥/日 1 1

型枠 無筋・鉄筋構造物 34.1㎡/日 1 1

基礎砕石 18.1ｍ2/日 1 1

舗装版切断

プレキャストスラブ②

スラブ基礎工B・C

工　種 名　　称 区　　分

不陸整正

摘　　要 数量

表層

床掘

掘削

埋戻し

埋戻し

集水桝

備考
警備員配置人員(N)警備員計上人員

アスファルト
舗装版破砕

U型側溝

路体盛土

表層

規　　格

路床盛土

単位
日当たり
施工量 施工日数

プレキャストスラブ①

組立歩道工

スラブ基礎工Ａ

路盤

コンクリート
構造物取壊し

コンクリート舗装

切土部
張コンクリート工
平坦部

張コンクリート工

組立歩道基礎



Gp-Cp-2B
防護柵工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30.0ｍ/日 1 1

Gp-Cp-2E
土中建込 72.0ｍ/日 1 1

土中建込 ビーム・パネル式 支柱間隔3m173.3ｍ/日 1 1

縁石工 55.0ｍ/日 1 1

区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 1,788.0ｍ/日 1 1

溶融式、手動 実線(白・黄線） 30cm 894.0ｍ/日 1 1

日

アスカーブ

横断・転落防止柵

ガードパイプ

交通誘導警備員A

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

区画線工

ガードパイプ

区画線工

計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要警備員区分


