
　交通誘導警備員は、下記の期間中に、1 日当り交通誘導警備員A、Bを各1人を配置する。

　対象とする工種は、足場設置撤去工、舗装版クラック補修工、ビームパイプ設置工、ガード

レール塗装塗替工、伸縮目地設置工、排水桝設置工、区画線工に関する日数とする。

① 対象日数 

【足場設置撤去工】

足場設置撤去日数 = 日

足場設置撤去日数 = 日

Σ = 日

【舗装版クラック補修工】

クラック補修 (m)

 日

【ビームパイプ設置工】

 ガードパイプ部材設置工 (m)

 日

【ガードレール塗装塗替え工】

現場塗装　 素地調整 (m2)

現場塗装　 下塗り (m2)

現場塗装　 中塗り (m2)

現場塗装　 上塗り (m2)

 日

交通誘導警備員算出シート（田杭橋）

項　　　　目 数　量

項　　　　目

27.8

項　　　　目 数　量

27.8

日当作業量 日　数 備　　　考

13.7

計

27.8

27.8

数　量 日当作業量 日　数

備　　　考

計

日当作業量 日　数

備　　　考

20.4

計



【伸縮目地設置工】

(m)

(m)

(m2)

(m2)

コンクリート取壊し (m3)

(m2)

(m2)

(m3)

(m2)

(本)

(t)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

 日

【排水桝設置工】

(m)

(m2)

コンクリート削孔 (孔)

コンクリート (m3)

排水管設置工(鋼製) (m)

鉄筋探査(下向き) (m2)

モルタル工 (m3)

 日

※ モルタル工日当たり作業量

D = m3÷ 日 = m3/日

【区画線工】

区画線工(実線 幅15cm) (m)

区画線工(破線 幅15cm) (m)

区画線工(記号 幅15cm) (m)

 日

7.1

2.6

0.4

備　　　考

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数 備　　　考

計

普通作業員

目地設置 0.1

4.8

1.3

2

1.4

0.4

0.02

計

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕工(10cm以下)

3.7

36.8

0.02

0.4

コンクリートはつり(3㎝≦t＜6㎝) 0.4

21.5

鉄筋工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(t=5cm)

0.12

21.5

不陸整正

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(t=3cm)

日当作業量 日　数

0.8

数　量 備　　　考

51.1

1.3

コンクリート打設

型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕工(10cm以下)

コンクリートはつり(t≦3㎝)

項　　　　目

0.9

0.01

416.0

計

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断工(15cm以下)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕工(4cm＜t≦10cm)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断工(15cm以下) 2.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断工(15cm以下)



② 所要日数の算定

昼間勤務所要日数 = + + +

+ + +

= 日 (小数第 1 位止め)

③ 交通誘導警備員の算定

交通誘導警備員 A = 日 × 1人 配置

= 人

交通誘導警備員 B = 日 × 1人 配置

= 人

Gr塗装塗替え工
ビームパイプ設

置工

区画線工

足場設置撤去
舗装版クラック

補修工

排水桝設置工伸縮目地設置工



交通誘導警備員算出シート（奥部橋）

　交通誘導警備員は、下記の期間中に、1 日当り交通誘導警備員A、Bを各1人を配置する。

　対象とする工種は、足場設置撤去工、ガードレール撤去復旧工、ビームパイプ設置工、

ガードレール塗装塗替工、橋脚(基部)補修工、伸縮目地設置工、橋面防水工、排水桝設置工、

舗装打替工、舗装復旧工に関する日数とする。

① 対象日数 

【足場設置撤去工】

足場設置撤去日数 = 日

【ガードレール撤去復旧工】

笠木撤去工 (m)

ビーム撤去工 (m)

笠木設置工 (m)

ビーム設置工 (m)

【ビームパイプ設置工】

 ガードパイプ部材設置工 (m)

【ガードレール塗装塗替え工】

 素地調整 (m2)

 下塗り(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ) (m2)

 中塗り(長油性フタル酸樹脂塗料)(m2)

 上塗り(長油性フタル酸樹脂塗料)(m2)

【橋脚(基部)補修工】

(m3)

 日

計  日

 日

日　数 備　　　考

4.9

4.9

計

項　　　　目 数　量 日当作業量

 日

4.9

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数 備　　　考

48.8

計

24.6

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数 備　　　考

24.6

24.0

4.9

計

26.0

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数

0.7コンクリート打設

備　　　考



【伸縮目地設置工】

コンクリート取壊し (m3)

(m2)

(m2)

(m3)

(m2)

(本)

(t)

【橋面防水工】

橋面防水工　塗膜系防水 (m2)

(孔)

鉄筋探査(下向き) (m2)

【排水桝設置工】

(m2)

床版削孔 (孔)

コンクリート (m3)

(m2)

排水管設置工(鋼製) (m)

鉄筋探査(下向き) (m2)

【舗装打替工】

表層 (m2)

基層 (m2)

計

0.2

コンクリートはつり(t≦3㎝)

備　　　考

4

 日

計  日

日当作業量 日　数項　　　　目 数　量 備　　　考

項　　　　目

コンクリート打設

型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

2.3

128

0.3

コンクリートはつり(t≦3㎝)

1.3

0.09

型枠

コンクリートはつり(3cm≦t＜6㎝)

43.0

項　　　　目

42.4

日当作業量 日　数

 日

42.4

数　量

数　量

2.5

4

0.6

0.03

項　　　　目 数　量

計

鉄筋工 0.04

日当作業量 日　数

計

備　　　考

 日

日当作業量 日　数 備　　　考

床版削孔

0.6

0.4

3.4



【舗装復旧工】

舗装版切断 (m)

舗装版破砕 (m2)

掘削 (m3)

表層 (m2)

上層路盤 (m2)

不陸整正 (m2)

② 所要日数の算定

昼間勤務所要日数 = + + +

+ + + +

+ +

= 日 (小数第 1 位止め)

③ 交通誘導警備員の算定

交通誘導警備員 A = 日 × 1人 配置

= 人

交通誘導警備員 B = 日 × 1人 配置

= 人

56.6

56.6

計  日

102.5

31.8

56.6

舗装打替工

12.1

橋脚(基部)
補修工

舗装復旧工

橋面防水工

足場設置撤去
ガードレール
撤去復旧工

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数 備　　　考

ガードレール
塗装塗替え工

伸縮目地設置
工

ビームパイプ
設置工

排水桝設置工



　交通誘導警備員は、下記の期間中に、1 日当り交通誘導警備員A、Bを各1人を配置する。

　対象とする工種は、足場設置撤去工に関する日数とする。

① 対象日数 

【足場設置撤去工】

足場設置撤去日数 = 日

② 所要日数の算定

昼間勤務所要日数 =

= 日 (小数第 1 位止め)

③ 交通誘導員の算定

交通誘導警備員 A = 日 × 1人 配置

= 人

交通誘導警備員 B = 日 × 1人 配置

= 人

交通誘導警備員算出シート（無名橋20）

足場設置撤去


