
　交通誘導警備員は、下記の期間中に1 日当り交通誘導警備員A,Bを各1人配置する。

　対象とする工種は、足場設置撤去工、断面修復工（橋面作業）ひび割れ補修工、排水管設置工、ガ

ードレール撤去設置工、ガードレール塗装塗替工、根固め工に関する日数とする。

※埋設型伸縮目地設置工、伸縮目地設置工、橋面防水工、橋面舗装撤去復旧工、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

　復旧工の施工時は通行止めとするため、交通誘導警備員は計上しない。

① 対象日数 

【足場設置撤去工】

(橋)

【断面修復工】※施工日数は下記参照。

(橋)

【ひび割れ補修工】

　ひび割れ補修工（低圧注入工法）(橋)

【排水管設置工】

　床版削孔 (孔)

　排水管設置 (m)

　コンクリート工 (m3)

【ガードレール撤去設置工】 (m)

　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(笠木) (m)

　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(ﾋﾞｰﾑ) (m)

　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(笠木) (m)

　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(ﾋﾞｰﾑ) (m)

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装塗替え工】

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

【根固め工】

(袋)

 日 ( )

※断面修復工　作業日数算定

　交通誘導警備員が必要な断面修復工に要する日数を算定する。

　交通誘導警備員を要する箇所は地覆部とする。

D = 日 × ( m3 ÷ m3 ) = 日

全体所要日数 要足場 全体

0.0949 0.6763

　袋詰め玉石工 2

計

  現場塗装　 上塗り 5.82

  現場塗装　 中塗り 5.82

  現場塗装　 下塗り 5.82

  現場塗装　 素地調整 5.82

32.60

34.00

32.60

34.00

6.60

0.05

6

　断面修復工(左官工法) 1

1

  吊足場設置撤去日数 1

交通誘導警備員算出シート

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数 備　　　考



② 交通誘導員の算定

交通誘導員 A = 日 × 1 人 配置

= 人

交通誘導員 B = 日 × 1 人 配置

= 人


