
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

道路土工 土砂 片切掘削 230 ｍ3/日 1 1
土留：無し

土砂 標準 障害：無し 29 ｍ3/日 1 1
最大埋幅

土砂 1m以上4m未満 20 ｍ3/日 1 1

8 ｍ2/日 1 1

舗装工 車道・路肩 － － 605 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 粒度調整砕石 － 605 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 粒度調整砕石 － 14 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 － － 139 ｍ2/日 1 1
基層・中間層・表層

(車道・路肩) 70mm以下 1.4m以上 744 ｍ2/日 1 1
基層・中間層・表層

(車道・路肩) 70mm以下 1.4m以上 14 ｍ2/日 1 1

ジオテキスタイル工 605 ｍ2/日 1 1

附帯工 0＜B≦1.25
PC鋼材未使用 製品長2.0m 0＜H≦1.25 6 ｍ/日 1 1

重力式擁壁 1ｍ超2ｍ未満 2.84 ｍ3/日 1 1

構造物撤去工 アスファルト舗装版 15cm以下 166 ｍ/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 759 ｍ2/日 1 1

無筋構造物 機械施工 2 ｍ3/日 1 1

外側線
区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 211 ｍ/日 1 1

中央線
溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 72 ｍ/日 1 1

グリーン帯
溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 139 ｍ/日 1 1

矢印・記号・文字
溶融式、手動 (白・黄線） 15cm換算 140 ｍ/日 1 1

日

警備員計上人員
備考工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量

床掘

単位
日当たり
施工量 施工日数

警備員配置人員(N)

掘削

上層路盤

埋戻し

基面整正

下層路盤

上層路盤

不陸整正

表層

表層

ジオテキスタイル敷設

構造物取壊し

ボックスカルバート
＋雑工種

鍬止め工

舗装版切断
アスファルト
舗装版破砕
コンクリート

区画線工

区画線工

区画線工

区画線工

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N


