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名　　称 標準施工量 摘　　要

交替要員 交替要員

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１）試験掘工 4箇所 = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) φ150・φ100・φ75・φ50以下

仮設 772.1ｍ = 日 人 人 人 人 1)、3)～6)以外の工種全て

２）土工、管布設工 本設 753.939ｍ = 日 人 人 人 人 簡易推進仮設延長L=6.64m控除

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) 不断水分岐　ストッパー

仮設 不断水分岐1箇所 = 日 人 人 人 人

３）既設管接続工 本管 不断水仕切弁2箇所 = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

仮設 30戸 = 日 人 人 人 人

４）給水切替工 本設 30戸 = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

５）仮設管撤去工 仮設 772.1ｍ = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

ＢＨ0.28ｍ3 撤去 2670ｍ2 = 日 人 人 人 人

（1.8ｍ未満） 不陸 59ｍ2 = 日 人 人 人 人

６）舗装撤去・不陸整正 （1.8ｍ以上） 不陸 2620ｍ2 = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

車道/1.4ｍ未満 表層 59ｍ2 = 日 人 人 人 人

車道/1.4ｍ以上 表層 2621ｍ2 = 日 人 人 人 人

７）路面復旧工 車道/1.4ｍ以上 基層 1320ｍ2 = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

８）舗装切断工 2320ｍ = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) 24時間警備

９）簡易推進工 日 人 人 人 人

1）～8） 人 人 人 人

小　　計 9） 人 人 人 人

1）～8） 人人人人 人人人人 １人単位に切り上げ

合　　計合　　計合　　計合　　計 9） 人人人人 人人人人 １人単位に切り上げ

昼9時間　交替要員あり(8h+1h)内

24時間作業　交替要員あり　補正は歩掛内にて

老朽管更新事業　配水管布設替(鋳鉄管更新)工事(迫間築地線他)

計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ

のべ人数

交通誘導員Ｂ

のべ人数


