
土工計算書

掘削 標準断面図より
V= ＝ 200.00

＝ 200.00 ｍ3 200.0

残土処理 掘削より
V= ＝ 200.00

＝ 200.00 ｍ3 200.0

20.00 × 20.00 × 0.50

Σ

Σ

200.00



仮設工計算書

工事用道路工 L= ＝ 18.00 ｍ

大型土のう工 N= ＝ 66.00 袋 66.0
（4列） ※大型土のう：φ1.10ｍ×H1.08m

V=
＝ 56.45 ｍ3 56.5

敷鉄板 A= ＝ 54.00 ｍ2 54.0

N= ＝ 12.00 枚 12.0

W= ＝ 9.62 t 9.6
※敷鉄板（22×1,524×3,048）：802kg/枚

汚濁防止工

汚濁防止フェンス 平面図より
L= ＝ 40.00 ｍ 40.020.00 × 2.00

18.00

18.00 ÷ 1.10

12.000 × 0.802

× 4.00

π/4 × 1.10^2 × 1.08 ÷ 1.20
× 66.00

18.000 ÷ 1.524

18.000 × 3.00



仮設工（敷鉄板）日数算出表

　　仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

道路土工 掘削 200.0 m3

計

計 不稼動係数：1.7

日　数　＝  　日 ＝  　日



仮設工（汚濁防止フェンス）日数算出表

　　仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

道路土工 掘削 200.0 m3

仮設工 大型土のう工 製作・設置 66.0 袋

大型土のう工 撤去 66.0 袋

敷鉄板設置・撤去工 設置 54.0 m2

敷鉄板設置・撤去工 撤去 54.0 m2

計

計 不稼動係数：1.7

日　数　＝  　日 ＝  　日


