
未処理箇所    （ア．別添図    イ．№       ～  №            ウ．別途協議 ）
完了見込み時期（ア．平成    年    月  頃   イ．別途協議）
仮設ヤード    （ア．官有地    イ．民有地    ウ．その他〔                〕    エ．別途協議 ）

１／３

条     件     及     び     内     容

ａ

ｂ

調整項目  （ア．資材等の流用     イ．仮設及び工事用道路等の調整     ウ．建設機械等の調整

l

ｇ

ｃ

            エ．施工順序の調整   オ．その他〔                  〕   カ．別途協議 ）
制限する工種名（                      ） 施工時期及び施工時間（                            ）

ｋ

施工方法（                                                                                 ）
協議が必要な機関名（　　）協議完了見込み時期（      ）
占用物件名（ア．電気    イ．電話    ウ．水道    エ．下水道    オ．ガス    カ．その他〔                 〕）
施工時期（                                                                                 ）
その他（                                                                                   ）

その他（                                              ）

　　　（ア.　指定路線　　イ.　準用指定路線　　ウ.指定路線以外）

安全防護施設等の配置（ア．別添図面    イ．その他〔       〕   ウ．別途協議 ）

３
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講じるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

上記事項、条件及び内容の○印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。(注) １
２

m
イメージアップの内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

志摩市　建設整備課

定あり
ｊ

土砂崩落・発破作業に対する防護施設等の指 ｈ

ｄ
提出書類あり

2

安 全 対 策 関 係

3 近接公共施設等に対する制限 ｆ

公 害 対 策 関 係

ｅその他

3

ａ

用 地 関 係

ｄ

ｂ
用地補償物件の未処理箇所あり ａ

ｃ

1

ｄ

その他

1

保安要員の配置      （ア．別添図面    イ．その他〔       〕   ウ．別途協議 ）

イメージアップ経費適用工事

ｉ

事業損失防止に関する調査あり

2

交通安全施設等の指定あり
交通誘導警備員の配置  （ア．別添図面   イ．その他〔       〕   ウ．別添協議 ）

          オ．地盤沈下測定カ．地下水位等の測定    キ．その他〔           〕    ク．別途協議 ）

調査費  （ア．計上あり    イ．その他〔          〕    ウ．別途協議 ）
その他（                                                                                   ）

ｅ

ａ
ｂ

仮設ヤード使用期間（                                                    ）

調査項目（ア．騒音測定    イ．振動測定    ウ．水質調査    エ．近隣家屋の事前・事後調査

仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝         km）
その他（                                                                                   ）

ｃ

ｆ

ｂ
制限項目（ア．騒音    イ．振動    ウ．水質    エ．粉じん    オ．その他〔             〕）

ｅ

*

＊交通誘導警備員のうち１人は交通誘導警備員Ａとしなければならない。ただし、指定路線・準指定路線以外の路線にお
いて、交通誘導警備員Ａが配置できない場合は、監督員の承諾を得て交通誘導警備員Ｂの者（ただし、交通の誘導・整理
の実務経験３年以上）とできる。（その場合には変更対象とする。）

　　　（ア.　配置人員数〔　　　人〕うち交通誘導警備員Ａ〔　　　人〕　　イ.　交通誘導警備員算出シートによる）

調査方法（ア．別途資料    イ．その他〔          〕    ウ．別途協議 ）

施工方法等（ア．指定工法名〔                〕   イ．その他〔            〕   ウ．別途協議 ）
施工時期（                                  ）

ｆ

交通安全施設等の配置（ア．別添図面   イ．その他〔       〕   ウ．別添協議 ）

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

3
4

明   示   項   目

工 程 関 係

他機関との協議が未完了 ｃ
ｄ

2

1

明   示   事   項 

別途工事との工程調整が必要あり

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり

工事期間中月一回（半日）以上実施5 安全教育・研修訓練の実施

その他7

イメージアップの内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

   ・制限を受ける工種（                                        ）
   ・制限内容        （                                        ）

＊交通誘導警備員Ａとは、交通誘導警備業務に関する一級検定・二級検定合格警備員。

交通誘導警備員の交代要員 （ア．有り   イ．なし）
検定資格書（写し）、経歴書

工法制限あり
施工時間の制限

   ・近接公共施設名等（ア．鉄道  イ．電気  ウ．電話  エ．水道  オ．下水道  カ．ガス  キ．その他〔　   〕）

1

仮設ヤードの有無

3

2

占用物件との工程調整必要あり

施工方法の制限あり

その他

5

4

6

交通誘導警備員の配置期間（　交通誘導警備員算出シートによる　）

ｅ



その他    （                                                                                   ）
2 その他 e その他（地下埋設物の位置調査が必要な場合、受注者にて試掘を行い、各管理者に確認を行うこと。）

項目及び基準値（                                                                               ）

その他（                                                                                   ）

２／３

上記事項、条件及び内容の○印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 志摩市　建設整備課
２ 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講じるものとする。

(注) １

　　　（濁水流出防止対策及び補修材料等の飛散防止対策を行うこと。）

ｂ 調査項目      （                                                                               ）
排水工（汚泥処理を 1 汚濁、湧水等の排水に際し、制限あり

3 その他 c

ｄ

水質調査等必要あり含む）関係 2

ｂ
ｃ

運搬距離（          ）

建設副産物情報交換システム（ア.　副産物システム　　イ.　発生土システム）

その他（                                                                                   ）7 その他

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合（課税標準量が1,000ｔ未満の場
合は非課税　条例第１０条）には当該工事完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式（三重
県産業廃棄物税支払い請求書）に産業廃棄物税納税証明書・マニフェスト・帳簿（条例第15条）を添付して当該工事の発
注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求する
ことはできない。

再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書、その他（                  　 ）
4 ｇ

工事支障物件関係 1 工事支障物件あり ａ 支障物件名（ア．鉄道   イ．電気  ウ．電話   エ．水道  オ．下水道   カ．ガス   キ．有線   ク．その他 ）

ｄ

残土・産業廃棄物

h
6
5

（建設副産物関係）

産業廃棄物税について（三重県産業廃棄物条
例）

i

運搬距離（Ｌ＝         km）
ｅ 処分地での処理費（ア．計上あり〔処理料・押土整地・被覆土〕  イ．その他〔      〕  ウ．別途協議 ）

処分地の処理条件あり（ア．押土整地    イ．その他 〔　　　　　　　　　　　〕）
3 産業廃棄物の処理条件あり ｃ 産業廃棄物の種類    （ア．コン塊   イ．アス塊   ウ．伐採木  エ．汚泥  オ．その他〔剥離剤、塗膜〕）

1 残土処分（自由処分）
ａ 残土処分地（ア．別添図等   イ．別途協議   ウ．その他〔          〕）2 残土処分（指定処分・他工事流用）

ｂ

3 その他 ｇ

その他         （                                          ）
構造及び設計条件    （ア．別添図等    イ．その他〔               〕   ウ．別途協議 ）
施工方法       （                                          ）
その他（                                                                                   ）

ｅ
ｆ

転用あり       （            回）

ｄ
2 仮設物の構造及び施工方法の指定

ｃ 兼用あり       （                                          ）
ｂ

ｆ

仮 設 備 関 係 1 仮設備の設置条件あり ａ 使用期間及び借地条件（ア．別添図等    イ．その他〔               〕   ウ．別途協議 ）

その他（                                                                                   ）3 その他

安全施設                  （ア．別添図等   イ．その他〔          〕   ウ．別途協議 ）
ｅ 使用中及び使用後の措置    （ア．別添図等   イ．その他〔          〕   ウ．別途協議 ）
ｄ

使用中及び使用後の措置    （ア．別添図等   イ．その他〔          〕   ウ．別途協議 ）
2 仮設道路の設置条件あり ｃ 用地及び構造              （ア．別添図等   イ．その他〔          〕   ウ．別途協議 ）

ｂ
工 事 用 道 路 関 係 1 一般道路（搬入路）の使用制限あり ａ 経路及び使用期間の制限内容（ア．別添図等   イ．その他〔          〕   ウ．別途協議 ）

関係

産業廃棄物の処分地  （ア．再生処分場   イ．中間処分場　　ウ．最終処分場   エ．別添図書
オ．その他〔    　　 〕  カ．別途協議 ）

ｊ

ｆ 処分場の受入条件（                                                                             ）
マニュフェスト集計表、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書（施工計画書へ添付）提出書類あり

建設副産物情報交換システムへの入力

３ 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

防護      （                                                                                   ）

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明   示   項   目 明   示   事   項 条     件     及     び     内     容

移設時期  （ア．平成    年    月 頃         イ．別途協議 ）

ａ



1 工法区分（                  ）、材料種類（                    ）、施工範囲（                   ）

支給品あり ｃ

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
　（認定製品の品名：　図面参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（                                                                                   ）
の確認

ｃ

c

再生材の種類（ア．再生Ａｓコン   イ．再生路盤材   ウ．再生クラッシャーラン   エ．道路用盛土材 ）
再生材が使用出来ない場合の措置（ア．新材に変更  イ．その他〔                 〕   ウ．別途協議 ）ｂ

f

品名（              ）数量（             ）保管場所（                ）その他（             ）

2

再 生 材 使 用 関 係 1

3
2

そ の 他 1

3

本工事の施工は右欄に示す図書を適用及び準用す
る。

その他（横断勾配については既存構造物の高さを考慮し、工事着手前に測量のうえ、監督職員と協議すること。 ）

引渡場所（ア．別途図等       イ．別途協議           ウ．その他〔                            〕）

6 境界杭・地籍調査基準杭 h 境界杭・地籍調査基準杭のき損及び滅失を防止し、管理・保護すること。影響が及ぶ場合には監督職員に報告すること。
5 工事カルテ作成・登録 g

三重県建設副産物処理基準
・

7

d 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認
定製品の使用について

再生材使用の指定あり

志摩市　建設整備課

・工事完成報告書

明   示   項   目 明   示   事   項 

２ 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講じるものとする。

・

条     件     及     び     内     容

左記書類は必ず提出する

三重県工事一時中止に係るガイドラインを参考とする。）

・

提 出 書 類

・

三重県公共工事共通仕様書

・工程表（変更工程表）

３ 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

・使用材料承認

工事写真・

(注) １ 上記事項、条件及び内容の○印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

・その他監督職員が指示するもの

・ 建設工事請負契約書（契約約款含）

三重県リサイクル製品が使用出来ない場合の措置（ア．新材に変更  イ．その他〔         〕   ウ．別途協議 ）e
　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

i

三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

ｄ

その他

現場発生品あり ｂ
ａ 保管場所（                        ）期間（                           ）その他（               ）

その他（                                                                                   ）

ｅ

その他

品名（              ）数量（             ）引渡場所（                ）

・工事着工届
施工計画書（変更施工計画書）

運搬方法（ア．請負者で運搬   イ．請負者以外で運搬   ウ．別途協議   エ．その他〔             〕）

ｆ

4 その他

適 用 条 件

数量（                 ）運搬距離（Ｌ＝           km）

・

4

工事用機材の保管及び仮置きの必要あり

盛土材等工事間流用あり、または、流用する場
合がある。

ａ

3 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果
工法関係（                  ）、材料関係（                    ）

薬 液 注 入 関 係
削孔数量（                  ）、注入量  （                    ）、その他  （                   ）

明   示   項   目 明   示   事   項 条     件     及     び     内     容

特記仕様書（施工条件明示一覧表） ３／３

薬液注入工法等の指定あり ａ

竣工図及び完成写真

建設業退職金共済事業に係る証紙購入状況報告書

・施工体制台帳（下請負業者との契約書〔写し〕添付）

・課税事業者届出書

部分下請通知書

・ その他（設計変更を行う際には、三重県設計変更ガイドラインを参考とする。設計変更（工事一時中止）を行う際には、

・

2 提出書類あり ｂ

・工事カルテ受領書（写し）

・現場代理人等選任通知

時期（平成   年   月   日）その他（                 ）



工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書 
 
 

本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以 
下により徹底を図るものとする。 
 
（１）工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係 

する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消 
毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがい 
など、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健 
康管理に留意すること。 

 
（２）新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、 

③密接場面という３つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重な 
る場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における 
朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着 
替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者 
等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、 
他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、 
三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 

 
（３）工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要があ 

る場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応を 
とること。 

 
（４）感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変 

更の対象とするため、監督職員と協議を行うこと。ただし、感染防止対 
策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 

 
設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用（例） 
＜共通仮設費＞ 
●労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・ 
交通費 

●現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 
※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率に 
よる計算の対象外とする。 



＜現場管理費＞ 
●現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リ 
ース費用 

●現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 
●遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費 
※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象 
外とする。 

 
なお、ここに掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認 

められる対策については、設計変更を行うことを妨げない。 
 

（５）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工

期の延長」が必要な場合には、監督職員と協議を行うこと。 
 

（６）作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以 
下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督職 
員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機 
などの適切な措置を講じること。 
なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受 

注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合 
がある。 
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