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日

m2/日
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より

作業土工

菅布設 φ 1000

菅接合部 コンクリート　無筋・鉄筋・小型構造物　バックホウ（クレーン機能付）打設　10m3

型枠　小型構造物

水替日数合計作業時排水

合計

規格種別工種

-

フランジ型　1000～1200㎜　円形　撤去排水構造物工

数量 単位 単位 日数

既設菅撤去

道路土工 m2/日

0.36

15.4

ｍ/日

ｍ/日

1.81

7.2

7

0.0

水替対象日数計算表

細別

床堀工　基面整正

排水構造物工　コルゲートパイプ

排水構造物工　カナヒュームA型

コンクリート工

型枠工

備考
1日当り
施工量

m2

ｍ

m3/日


