
１．委託業務名

令和3年度

２．業務の目的

３．計画概要

１） 配水管布設替設計業務 1.0業務

配水管φ100 L=260m

４．業務委託期間及び内容

１） 委託期間 契約日から令和4年1月28日迄とする。

２） 実施設計 工事発注ができるものとする。

３） 工事積算業務 実施設計の工区別に行う。

（委託期間外であっても要請があれば協力すること。）

４） 重点管理 工事期間中の要点的な管理並びに指導を行う。

（委託期間外であっても要請があれば協力すること。）

５．受託者の設計要項

１）

２）

３）

４）

　設計計画を進めるに当たっては、志摩市上下水道部水道工務課監督職員と
充分な協議を行ない、その指示に従うこと。

　志摩市提供の設計図面等の資料を用いて設計すること

特　記　仕　様　書

志摩市各地区配水管布設替実施設計業務委託（阿児町鵜方）

　市道宮坂線（阿児町鵜方）に埋設されている配水管φ100の布設替の実施設計を行う。

　水道施設設計指針及び水道事業実務必携、その他関係水道図書及び土木工
学図書に準拠し、関係法令に基づいた内容とすること。

　設計計画にあたっては、経済性、施工性及び維持管理性等を考慮して詳細
検討を行うこと。



６．提出書類等

１） 　課税（免税）事業者届出書

２） 　管理技術者・照査技術者選任通知書

３） 　委託業務着手届

４） 　業務工程表

５） 　業務計画書

６） 　業務カルテ受領書（写）

７） 　委託業務打合せ簿

８） 　委託業務完成報告書

９） 　その他監督職員が提出を求める書類



７．提出成果品

１）報告書 １部

○ ○

○ ○

○ ○

○ -

○ ○

○ ○

- ○

○ ○

-

○：必要項目

２）実施設計図面(縮小版) (A3版) １部
３）設計原図（CD可） １式

・占用関係書類
　本工事に伴う道路占用協議の
資料を作成すること。

・施工計画書
　現場条件を考慮して布設工事
における問題点・留意点を抽出
し、それに対応した施工計画
（工程も含む）を作成するこ
と。
　また、工事に伴う安全施設を
検討し、交通誘導警備員の配置
及びその人数を算出すること。

・調査資料及び工法選定資料
　詳細な調査資料や検討書の根
拠資料を添付すること。

・概算工事費
　工事に必要な事業費を算出す
ること。なお、設計単価は三重
県設計単価、建設物価、積算資
料を基に算出するものとし、そ
れに適さないものについては、
見積もり（3社以上比較）等に
て単価を算出すること。

・埋設物調査資料
　工事に関連する範囲において
埋設物の調査を行い、その資料
をとりまとめること。

・金抜設計内訳書
　概算工事費のうち、金額を抜
いたもの。

・在来管調査資料
　工事に関連する範囲において
既設の水道管(送水管・配水
管・給水管等)を調査し、その
資料をとりまとめること。

・構造計算
　配水管及び水道施設に及ぼす
応力（スラスト力等）に対する
安定性を精査し、必要であれば
その対応策を検討する。
　また、仮設にかかる構造検討
も行うものとする。

・照査報告書
・チェックリスト
　本設計の照査を行い、チェッ
クリストにて明記させること。
また、照査で指摘された箇所に
ついても明記し、その修正方法
も明記すること。

・数量計算書
　積算が行えるように工事にか
かわる数量を算出すること。数
量算出に当たっては、集計表で
とりまとめると共に算出根拠を
明確に示すこと。

・調査、渉外関係記録一覧表
　調査、渉外関係の記録を一覧
表にて整理すること。

・工期算定計算書
　施工計画をもとに、工事にか
かる作業日数(工程表作成含
む）の算定を行うこと。

・その他打合せ、申請書等に関
する監督職員の指示した図書

その他、監督職員が指示した資
料を作成すること。

・概要書
　本業務の設計内容を概要版と
してとりまとめる。

・特記仕様書
　本工事に関わる施工条件・留
意点等を整理し、本工事におけ
る仕様書を作成すること。

・検討書
　配水管の接続地点、布設線形
及び配管（管種）等について、
維持管理性、経済性、施工性を
考慮して検討を行う。
　また、必要となる付帯施設の
検討も含む。

・設計条件一覧表
　本設計で使用したすべての条
件を示すこと。


