

水替日数算出表

水替日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	床掘	土砂 現場制約あり	4.6	m3			
床固工	コンクリート工(底部)	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	15.2	m3			
計							

水替日数＝日＝日