

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
河 川 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	10		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	5		
		積 込		m3	5		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	68		
護 岸 工				式	1		
	ブ ロ ッ ク 積 工			式	1		
		基 礎 工	18-5-40BB	m	12		
		コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 積	控35cm, 裏コン無し	m2	28		
		胴込コンクリート	18-8-25BB	m3	5		
		裏 込 材	RC-40	m3	9		
		天 端 工	18-8-25BB	m	12		
		小 口 止 工	18-8-40BB	基	1		
		す り つ け 工	控25cm, 雑石流用	m2	3		
		小 運 搬		m2	28		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し	無筋	m3	3		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	3		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	3		

数量総括表 (2)

[illegible]

水替日数算出表

水替日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		10.4	m3			
	床掘		5.4	m3			
護岸工	ブロック積工						
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	1.0	m3			
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	0.04	m3			
		型枠工(小型構造物)	0.30	m2			
	すりつけ工		0.7	m2			
構造物撤去工			2.8	m3			
計							

※L.W.Lまでを対象とする。

水替日数＝

仮設工(敷鉄板)日数算出表

仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		10.4				
	床掘		5.4				
護岸工	ブロック積工						
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	1.0				
	天端工	コンクリート工(小型構造物)	0.4				
		型枠工(小型構造物)	1.2				
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	0.5				
		型枠工(小型構造物)	4.0				
	すりつけ工						
構造物撤去工	コンクリート構造物取壊し						
計							

日 数 =                      =