
1. 目的

2. 業務概要

3. 業務内容
① 既設図面複写業務
② 実施設計図作成
③ 概算工事費算出表
④ 概略工程表
⑤ 設計積算

4. 工事内容
工事範囲は別図参照すること。

　建築工事
① 外壁劣化部（クラック、浮き、さび等）の補修及び塗装
② 屋根改修
③ 内装改修工事
④ 金属製建具改修工事
⑤ 木製建具改修工事
⑥ 外構工事(門扉改修等を想定)
⑦ 厨房機器更新
⑧ 家具改修(ロッカー・下駄箱を想定)

電気設備工事
① 既設照明LED照明化
② 弱電設備改修(建物内内線の更新を想定)

① 空調改修工事(パッケージ式)
② 給排水衛生設備改修工事

設計にあたって留意する事項
ⅰ 各事項について、現地調査を行った後、工法検討・設計を行うこと。

ⅱ 実施設計に先立ち、各改修項目の概算工事費を算出すること。

ⅲ 保育所閉鎖期間を３か月程度とした改修設計内容とすること

ⅳ 消防法・建築基準法上不備がある箇所を調査・聞き取りし、改修内容へ反映させること

ⅴ 児童の安全に配慮した設計及びバリアフリーに配慮した設計とすること

※ 外壁劣化補修の設計・積算については、目視及び部分打診調査(H=2.0m程度)により
施工数量を想定し、設計を行うこと。

機械設備工事
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建設から２８年経過し老朽化した施設の改修工事を行い、施設の安全性,利便性の向上、電気・機械設備の
近代化を図ることを目的とする。

施設場所
１億円程度552.9立神保育所 阿児町立神２０５９番地

延床面積 主要構造建築年度 予定工事費
平成７年

施設名称


