
　交通誘導警備員は、下記の期間中に、1 日当り交通誘導警備員A(交代要員1人)、Bを各1人ずつ

配置する。

　対象とする工種は、足場設置撤去工、排水桝設置工、既設排水管充填工、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装塗替え工、

鉄筋探査工に関する日数とする。

① 対象日数 

【足場設置撤去工】

  足場・防護(側部足場)　 (m2)

【排水桝設置工】

　ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋,人力) (m3)

(m3)

(m2)

　排水管設置(鋼管) (m)

【既設排水管充填工】

(m3)

(m2)

【鉄筋探査工】

(m2)

(m2)

 日 ( )

② 交通誘導員の算定

交通誘導員 A = 日 × ( 1 人 配置 + 1 人 交代要員 )

= 人

交通誘導員 B = 日 × ( 1 人 配置 + 0 人 交代要員 )

= 人

交通誘導警備員の人員算定（五知前田橋）

計

  鉄筋探査(下向き) 0.8

  鉄筋探査(横向き) 0.5

　型枠 0.02

　モルタル工 0.01

　型枠 0.5

5.0

0.1

　ｺﾝｸﾘｰﾄ(人力) 0.1

8.8

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数 備　　　考



　交通誘導警備員は、下記の期間中に、1 日当り交通誘導警備員A(交代要員1人)、Bを各1人ずつ

配置する。

　対象とする工種は、足場設置撤去工、ひび割れ補修工、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去設置工、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装

塗替え工、に関する日数とする。

① 対象日数 

【足場設置撤去工】

  足場・防護(側部足場)　 (m2)

【ひび割れ補修工】

　ひび割れ補修工 (ｍ)

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去設置工】

　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去 (m)

　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置 (m)

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装塗替え工】

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

 日 ( )

② 交通誘導員の算定

交通誘導員 A = 日 × ( 1 人 配置 + 1 人 交代要員 )

= 人

交通誘導員 B = 日 × ( 1 人 配置 + 0 人 交代要員 )

= 人

計

  現場塗装　 上塗り 26.2

  現場塗装　 中塗り 26.2

  現場塗装　 下塗り 26.2

  現場塗装　 素地調整 26.2

24.3

24.3

29.3

2.9

交通誘導警備員の人員算定（稲葉橋）

項　　　　目 数　量 日当作業量 日　数 備　　　考


