
○以下工事を行うために実施設計を行う。

1.目的

2.施設概要

大王中学校屋内運動場

昭和40年度

RC造　2階建

㎡

3.業務内容

① 実施設計図作成

② 概算工事費算出

③ 積算業務

④ 概算工程表作成

⑤ 現地調査

4.工事内容

〇アリーナ天井改修工事

〇ステージ改修工事

〇照明器具LED化工事

〇自動火災報知設備再配線工事

5.設計にあたって留意する事項

〇屋内運動場天井の改修について、遮熱・防音を考慮した設計とすること。

〇屋内運動場(天井・壁)、ステージ(天井・壁)、玄関の非構造部材・下地状況を調査し、調査報告書を

　 作成すること。調査報告書には、以下の項目を記載すること。

　 ・非構造部材の安全性の評価、および評価理由

　 ・調査結果に基づき、安全性が確保される改修案

〇照明器具仕様については、志摩市から提供する。

〇仮設計画図及び概略工程表については、夏休み期間に着手する条件で計画をすること。

〇調査報告書を基に工事費概算を8月中旬までに作成し、監督職員と協議をすること。

〇内訳書作成システムに入力した内訳書を9月末までに作成し、監督職員と協議すること。

　 協議までに未確定となる単価については、過去の実績または刊行物に基づき、入力してもよい。

※その他、詳細は打ち合わせにより監督職員との協議による。

延 べ 面 積 ： 812

工事設計概要書

　建物の建築年数を考慮し、非構造部材の撤去・改修工事等を行うことで、安全安心な施設とする。
　また、アリーナ照明設備（水銀灯）の製造が既に中止されており、蛍光管についても今後製造されなく
なるため、LED化改修を行い、省エネルギー化と共に教育環境の改善を図る。

名 称 ：

建 築 年 度 ：

構 造 ：



6.位置図

工事場所


