
（直接工事費計上分）

その他

　　 費用

　　 適用単価

（共通仮設費積上分）

（現場管理費積上分）

（一般管理費積上分）

　スクラップ控除 　　あり

スクラップ控除として、建築工事に687円/式を計上しています。

下記の金額を建築工事に計上しています。
・仮囲い　801,915円/式　・仮設鉄板敷　51,300円/式　　・交通誘導員　374,000円/式　・環境測定　136,000円/式
・楊重機械　1,980,000円/式　・クロスゲート　　90,700円/式

契約保証補正 　　金銭的保証

別添の工事費内訳書によります。

　処分費 　　あり

発生材処分費として、下記の金額を直接工事費に計上しています。
・建築工事　　　　　　　4,912,835円/式

か月

鉄骨工事 　　なし

監理事務所 　　なし

前払い率 　　３５％を超える場合

主たる工事 改修建築工事

（軽微な工事） 該当なし

（電気、機械設備工事のみ） 　労務費の比率が著しく少ない工事に 該当しない。

共通仮設費率算定工期（T） 8.7

積算基準
公共建築工事積算基準（平成28年12月20日　国営積第18号）

公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日　国営積第4号）

刊行物単価の優先順位 ①鳥羽、➁津、③四日市、④名古屋の順に適用

週休２日制の補正 する（４週８休以上）

単価適用年月
刊
行
物

建設物価 2025年10月号

建築施工単価 2025年秋号

建築コスト情報 2025年秋号

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適正な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、
契約書第１条の設計図書ではありません。
　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものでなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮
設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある
場合を除き受注者の責任において定めるものとします。
　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号 令和７・８年度

工事名 磯部地域福祉センター改修工事(建築工事)



（注）

１．契約について

２．発生材処分費の取り扱いについて

３．新営工事と改修工事を一括して発注する場合

　（４）一般管理費等は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。

４．法定福利費について

　営繕工事に係る契約は図面契約です。同契約では、契約図書は図面のみで、設計（内訳）書は参考図書と
なります。

　直接工事費に発生材処分費が含まれる場合、これらの費用の共通仮設費及び現場管理費を算定しない。

　（１）共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定する。

　（２）共通仮設費率及び現場管理費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対する新営工事
       と改修工事の共通仮設費率、純工事費の合計額に対応する新営工事と改修工事の現場管理費率と
       する。

　（３）積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費
       又は現場管理費に計上する。

　工事仕様書内の専門工事業者の法定福利費について、刊行物単価、見積単価に含まれている場合と見積単
価とは別に別途法定福利費を計上する場合があります。


