

下線は落札候補者

年度	工事・業務名	担当課	地区	落札者住所	落札業者	代表者氏名	落札金額	工期・履行期間 納入・履行期限
22	内部情報系システム端末（パソコン）購入	情報政策課		志摩市 阿児町鵜方4028 1	（株）アタケ 志摩営業所	所長 西岡 知治	5,251,000	契約日 H22.8.31
22	和具小学校屋内運動場耐力度調査業務	教育総務課	志摩町和具	志摩市 阿児町立神3055-1	瀧鼻設計事務所	瀧鼻健一	1,020,000	契約日 H22.10.29
21（繰越）	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 岡崎地区防災施設整備工事実施設計業務委託	地域防災室	志摩町和具	志摩市 阿児町鵜方1229-6	一級建築士事務所箕浦設計	箕浦真司	2,010,000	契約日 H22.9.30
22	市道鵜方立神線 道路整備工事測量調査等業務（測量）	建設整備課	阿児町神明・立神	志摩市 阿児町神明1103-34	南海カツマ（株） 志摩営業所	所長 山本哲由	2,990,000	契約日 H23.2.28
22	主要幹線市道・市道今坂島茶屋線 舗装工事	建設整備課	阿児町各	志摩市 阿児町立神3412	（株）山本建材	代表取締役 山本和宏	9,470,000	契約日 H22.11.19
22	水道管路近代化推進事業 配水管布設替（石綿管更新）工事（瀬戸ノ田線 第15工区）	水道課	阿児町鵜方	志摩市 阿児町立神3412	（株）山本建材	代表取締役 山本和宏	40,700,000	契約日 H23.1.14
22	水道管路近代化推進事業 配水管布設替（石綿管更新）工事（神明甲賀線その1 第22工区）	水道課	阿児町甲賀	志摩市 阿児町甲賀4541-1	（有）出馬重機	代表取締役 出馬泰道	27,900,000	契約日 H23.1.14
22	水道管路近代化推進事業 配水管布設替（石綿管更新）工事（神明甲賀線その2 第23工区）	水道課	阿児町甲賀	志摩市 阿児町甲賀3271-1	（有）堂岡工務店	代表取締役 堂岡隆行	22,900,000	契約日 H22.12.15
22	水道管路近代化推進事業 配水管布設替（石綿管更新）工事（中央道線 第17工区）	水道課	阿児町鵜方	志摩市 阿児町甲賀1457-62	（有）中幸建設	代表取締役 中井幸寿	13,500,000	契約日 H22.12.15
22	市道堂岡岩出線道路改良工事に伴う配水管布設工事（その1）	水道課	阿児町鵜方	志摩市 志摩町和具1332	サキシマ（有）	代表取締役 大山研	8,900,000	契約日 H23.2.28
22	一般地方道安乗港線歩道設置工事に伴う配水管布設工事	水道課	阿児町鵜方	志摩市 大王町波切1272-1	（有）六助	代表取締役 椿衛	3,710,000	契約日 H22.11.26
22	県道磯部浜島線道路改良工事に伴う送・配水管布設替（松山地区）工事（その1）	水道課	磯部町松山	志摩市 大王町船越1792-7	鍛冶吉	喜田修弘	1,918,000	契約日 H22.10.29
22	神明小学校エレベーター等設置工事	教育総務課	阿児町神明	志摩市 大王町波切1055	（有）岡権組	代表取締役 岡銀次郎	20,650,000	契約日 H22.10.29
22	市道浦の浜1号線道路改良工事	建設整備課	阿児町安乗	志摩市 大王町波切1059-12	（有）林組	代表取締役 林忠昭	7,320,000	契約日 H22.11.19
22	市道文中通学線道路改良工事	建設整備課	阿児町神明	志摩市 大王町波切1059-12	（有）林組	代表取締役 林忠昭	6,000,000	契約日 H22.10.29
22	市道恵利原里線 道路改良工事	建設整備課	磯部町恵利原	志摩市 大王町波切4530番地	（有）中武組	代表取締役 中井武教	4,030,000	契約日 H22.10.21
22	市道後沖幹線 側溝改良工事	建設整備課	阿児町鵜方	志摩市 浜島町塩屋487-4	（有）宮柴水工	代表取締役 柴原行正	2,200,000	契約日 H22.10.6
22（21年度繰越）	波切小学校ベランダ改修工事	教育総務課	大王町波切	志摩市 浜島町浜島1146-12	（有）小池建設	代表取締役 田岡一馬	1,200,000	契約日 H22.9.30