

※下線は落札候補者

年度	工事・業務名	担当課	地区	落札者住所	落札業者	代表者氏名	落札金額	工期・履行期間 納入・履行期限
23・24	波切小学校校舎改築工事（電気設備工事）	教育総務課	大王町 波切	伊勢市 竹ヶ鼻町99番地96	シンフォ・東山特定建設工事共同企業体	代表者 シンフォニアエンジニアリング（株） 代表取締役社長 桐村和洋	64,660,000	契約日 H25.2.28
23・24	波切小学校校舎改築工事（機械設備工事）	教育総務課	大王町 波切	志摩市 磯部町恵利原1166-1	前橋・向原特定建設工事共同企業体	代表者 前橋設備工業（株） 代表取締役 前橋康広	89,300,000	契約日 H25.2.28
23	浜島診療所新築工事	志摩市民病院	浜島町 浜島	志摩市 磯部町迫間72	磯部建設工業（株）	代表取締役 平石隆之	193,550,000	契約日 H24.2.29
23	浜島地区幼保一体化施設整備工事	教育総務課	浜島町 浜島	志摩市 大王町波切2644	（株）坂下工務店	代表取締役社長 坂下託一	<u>90,050,000</u>	契約日 H23.12.28
23	浜島中学校校舎等改修工事	教育総務課	浜島町 塩屋	志摩市 志摩町和具799-2	（株）山下組	代表取締役 山下信康	<u>55,140,000</u>	契約日 H23.9.30
23	志摩市学校給食センター改築工事実施設計業務	スポーツ食育課	阿児町 神明	津市 丸之内10番9号	田端・勝田特定建築設計共同企業体	代表者 （株）田端隆建築設計 代表取締役 田端 隆	27,170,000	契約日 H24.2.29
23・24	波切小学校校舎改築工事施工監理業務	教育総務課	大王町 波切	津市 万町津173番地	日新・ナカムラ・瀧鼻共同企業体	代表者 日新設計（株） 代表取締役 國分恵之	15,430,000	契約日 H25.2.28
23	浜島診療所新築工事監理業務	志摩市民病院	浜島町 浜島	志摩市 大王町波切3290番地5	KNH設計共同企業体	代表者 林州啓	5,060,000	契約日 H24.2.29