
(一式当り）

掘削 横断面図、ブロック積工展開図より
V1= （ ） ＝ 27.90 m3

V2= （ ） ＝ 2.28 m3

V3= （ ）

＝ 3.26 m3

＝ 33.44 m3 33.4

床掘 横断面図より
V= （ ） ＝ 11.05 m3 11.1

埋戻し 横断面図より
V1= （ ） ＝ 15.10 m3

V2= （ ） ＝ 2.28 m3

V3= （ ）

＝ 3.26 m3

＝ 20.64 m3 20.6

残土処分

V= ＝ 21.56 m3 21.6

1/2

2.110 3.470 1/2 × 10.00

0.5

3.470 ＋ 1.090 ×

3.470 ＋ 1.090 ×

× 1.43

Σ

1.122 ＋ 1.088 × 1/2 × 10.00

1.43

×＋3.470

33.44

土 工 計 算 書

＋ ×

＋

0.90+

＋ 0.00

＋

11.05 - 20.64 /

×

Σ

0.750 2.270 × 1/2 ×

0.5

1.090 ＋ 0.00 1/2

10.00

3.470 1.090 ×



(一式当り）

ブロック積工

ブロック積 展開図より
A= （ ）

＝ 25.56

＝ 25.56 ｍ2 25.6

裏込材 V1= （ ） ＝ 5.72
(RC-40)

＝ 5.72 ｍ3 5.7

水抜き A= （ ） ＝ 11.33 ｍ2

(VPφ50)

N= ≒ 4.00 個

L= ＝ 2.04 ｍ 2.0

吸出防止材 A= ＝ 0.36 ｍ2 0.4
(300×300×30)

目地材 A1= ＝ 2.37 ｍ2 2.4
(瀝青繊維質目地板,t=10mm) ※平均SL2.635

基礎工 展開図より
V= ＝ 9.70 ｍ 9.7

天端工 展開図より
V= ＝ 9.70 ｍ 9.7

小口止工 小口止工より
V= ＝ 0.69 m3 0.7

※1基
0.69

9.70

× 4.00

2.635 × 0.450 × 2.00

0.30 × 0.30

9.70

＝ 3.8

4.00 × 0.51

11.33 ÷ 3.00

Σ

＋2.277 0.060 × 1/2 × 9.70

Σ

0.576 ＋ 0.603 × 1/2 × 9.70

9.70

ブ ロ ッ ク 積 工 計 算 書

2.60 ＋ 2.67 × 1/2 ×



(10m当り）

コンクリート V= { (
(18-8-40BB) ) }

= 1.047 ｍ3 1.05

型枠 A= ( ) = 3.700 ｍ2 3.70

均しコンクリート V= = 0.720 ｍ3 0.72
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 ｍ2 2.00

目地材 A= { (
（瀝青繊維質目地板,ｔ=10mm) ) }

= 0.209 ｍ2 0.21

床均し A= = 7.200 ｍ2 7.20

2.000

0.720 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.420 ×

0.100 × 0.270 ＋ 0.270

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.720 × 0.100 × 10.000

10.000

0.100 ÷ 2.000 × 0.420
10.000

0.270 ＋ 0.100 ×

×

数　　量

0.100 × 0.270 ＋ 0.270 ＋

基 礎 工

名　　称 計 算 単位



(10m当り）

コンクリート V= (
(18-8-25BB) ) = 0.697 ｍ3 0.70

型枠 A= = 1.700 ｍ2 1.70

目地材 A= (
（瀝青繊維質目地板,ｔ=10mm) ) = 0.139 ｍ2 0.140.200 × 0.170 × 2.000

＋

＋

0.200 × 0.170 × 10.000

0.170 × 10.000

0.420 × 0.170 ÷ 2.000

0.420 × 0.170 ÷ 2.000

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.694 ｍ3 0.69

型枠 A= { ( )
}

= 5.549 ｍ2 5.55
※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.287 ｍ2 0.29

0.300

0.956 × 0.300

2.000
× 2.000 ＋ 2.850 × 1.077 ×
2.850 － 0.804 × 2.680 ÷

2.000
× 0.300

0.620 ＋ 1.760 ÷ 2.000 ×

2.850 － 0.804 × 2.680 ÷
0.620 ＋ 1.760 ÷ 2.000

小 口 止 工

×

名　　称 計 算 単位 数　　量



(一式当り）

アスファルト舗装工

上層路盤工 舗装面積計算書より
(M-30,t=100) A= ＝ 7.16 ｍ2 7.2

表層工 舗装面積計算書より
(top13 t=50) A= ＝ 7.16 ｍ2 7.2

7.16

7.16

舗 装 工 計 算 書



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ） （ｍ） （ｍ

2
） （ｍ） （ｍ） （ｍ

2
）

下 層 路 盤

面積計算書 ( 舗 装 工 )

№1+1.93

No.1

No.0

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

表 層 上 層 路 盤

0.00No.0

1.93+No.1

10.00+No.0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.16

1.93

10.00

0.60

0.60

0.60

7.1611.93

0.60

1.16

0.60

0.60

6.00

合計

1.160.60

6.000.60 0.60

0.60



(一式当り）

路側防護柵工

ガードレール 図面より
(Gr‐C‐4E) L=

＝ 12.00 m 12.0

防 護 柵 工 計 算 書

12.00



(一式当り）

区画線工

側線 図面より
白色　実線 L=
W=15㎝ ＝ 11.93 m 11.9

区 画 線 工 計 算 書

11.93



(一式当り）

構造物取壊し工

舗装版切断 平面図より
（アスファルト） L= ＝ 13.35 m 13.4
（t=15cm以下） No.0+No.0～No.1＋1.93m+No.1＋1.93m

As取壊し
A= ＝ 9.57 m2 9.6

構造物取壊し V= = 0.23 ｍ3 0.2
（既設ブロック積み撤去）

運搬処理工

殻運搬
（As塊） V= ＝ 0.48 ｍ3 0.5

殻処分 殻運搬（As塊）より
（As塊） V= ＝ 0.48 ｍ3 0.5

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋Co塊） V= ＝ 0.23 ｍ3 0.2

殻処分 殻運搬（Co塊）より
（無筋Co塊） V= ＝ 0.23 ｍ3 0.2

ガードレール撤去 平面図より
（Gr-C-4E)） L= 12.00 ｍ 12.0

発生材運搬 N= 1.00 回 1.0
（ガードレール）

スクラップ t= ＝ 0.20 t 0.2
（ガードレール） ※0.0164t/m

As取壊しより

2.600 × 0.450 × 0.200

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

As取壊し面積計算書より

+ 0.60

0.0164

9.57 × 0.05

12.000 ×

1.00

0.23

0.23

12.00

0.82 + 11.93

9.57

0.48



幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （ｍ
2
）

As取壊し面積計算書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

表 層

No.1 No.0 + 10.00 0.82

1.93

10.00 0.82 8.20

No.0 No.0 0.00 0.82

+

+

№1+1.93 No.1 + 1.93 0.60

0.71 1.37

+

+

+

+

+

+

+

9.57 0.00合計 11.93



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員 N= ＝ 1.00 式 1.01.00

仮 設 工 計 算 書


