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除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 開拓幹線 5,040 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 開拓幹線 5,040 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 開拓幹線 5,040 m2 1 0 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 横山線 3,640 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 横山線 3,640 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 横山線 3,640 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ関連道線 308 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ関連道線 308 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ関連道線 308 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 桧山路浜島線 1,871 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 桧山路浜島線 1,871 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 桧山路浜島線 1,871 m2 1 1 0 0
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土工（施工パッケージ）
掘削

土砂　上記以外（小規模）1箇所100m3
以下（標準）

開拓幹線 10 m3 1 1 1 0

張りコンクリート工
コンクリート打設　防草コンクリート　人
力

開拓幹線 100 m2 1 1 1 0
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