

| 年度 | 工事・業務名 | 担当課 | 地区 | 落札者住所 | 落札業者 | 代表者氏名 | 落札金額 | 工期・履行期間 納入・履行期限 |
|-------|------------------|-------|---------|-------------------------|-----------|--------------|------------|--------------------|
| 令和2年度 | 的矢地区防災施設整備工事 | 地域防災室 | 磯部町 的矢 | 志摩市 阿児町鷓方 1 2 3 3 番地 | (株)石吉組 | 代表取締役社長 橋爪吉生 | 43,730,000 | 契約日 R2.9.18 |
| 令和2年度 | 創造の森横山作業所改修工事 | 観光商工課 | 阿児町 鷓方 | 志摩市 志摩町和具 7 9 9 - 2 | (株)山下組 | 代表取締役 山下信康 | 31,900,000 | 契約日 R2.9.30 |
| 令和2年度 | 市道今坂島茶屋線 舗装工事 | 建設整備課 | 阿児町 立神 | 志摩市 阿児町立神 3 4 1 2 | (株)山本建材 | 代表取締役 山本和宏 | 16,010,000 | 契約日 R2.8.27 |
| 令和2年度 | 市道岩戸線 舗装工事 | 建設整備課 | 磯部町 恵利原 | 志摩市 浜島町南張 1 7 3 7 | 大西建設工業(有) | 代表取締役 大西善和 | 15,490,000 | 契約日 R2.8.27 |
| 令和2年度 | 主要幹線市道舗装工事(その1) | 建設整備課 | 磯部町 坂崎 | 志摩市 阿児町鷓方 3 3 0 8 - 1 | 畑中建設工業(株) | 代表取締役 大形記生 | 4,230,000 | 契約日 R2.7.13 |
| 令和2年度 | 市道山田第1里線 道路改良工事 | 建設整備課 | 磯部町 山田 | 志摩市 阿児町神明 1 4 9 9 番地 9 | 西村配管(株) | 代表取締役 西村昌人 | 2,710,000 | 契約日 R2.8.3 |
| 令和2年度 | 大王埼灯台公衆トイレ解体撤去工事 | 観光商工課 | 大王町 波切 | 志摩市 志摩町布施田 2 9 0 6 - 1 | (株)山紀建設 | 代表取締役 山本俊太 | 1,680,000 | 契約日 R2.7.10 |
| 令和2年度 | 的矢地区防災施設整備工事監理業務 | 地域防災室 | 磯部町 的矢 | 志摩市 阿児町鷓方 3 0 3 3 - 1 0 | ナカムラ設計 | 所長 中村政文 | 900,000 | 契約日 R2.9.18 |