

※下線は落札候補者

年度	工事・業務名	担当課	地区	落札者住所	落札業者	代表者氏名	落札金額	工期・履行期間 納入・履行期限
23 (22繰越)	志摩市磯部プール塗装修繕工事	スポーツ食育課	磯部町恵利原	志摩市 阿児町鶴方1233番地	(株)石吉組	代表取締役社長 橋爪吉生	3,110,000	契約日 H23.6.15
23	小規模修繕工事(浜島町・前期)	建設整備課	浜島町 全域	志摩市 浜島町塩屋602-12	三和建设(有)	代表取締役 柴原孝行	2,600,000	契約日 H23.9.30
23	小規模修繕工事(大王町・前期)	建設整備課	大王町 全域	志摩市 大王町波切3166-1	(有)ワコー建設	代表取締役 岡和幸	2,130,000	契約日 H23.9.30
23	小規模修繕工事(志摩町・前期)	建設整備課	志摩町 全域	志摩市 志摩町和具799-2	(株)山下組	代表取締役 山下信康	2,645,000	契約日 H23.9.30
23	小規模修繕工事(阿児町・前期)	建設整備課	阿児町 全域	志摩市 阿児町甲賀1457-62	(有)中幸建設	代表取締役 中井幸寿	2,490,000	契約日 H23.9.30
23	小規模修繕工事(磯部町・前期)	建設整備課	磯部町 全域	志摩市 磯部町下之郷676	(有)北出建設	代表取締役 北出一明	2,600,000	契約日 H23.9.30
23	排水処理施設管理業務委託(御座白浜・和具漁業集落・布施田向井浦)	建設整備課	志摩町 御座・和具・布施田	志摩市 阿児町鶴方9-44	志摩環境事業(業)	理事長 宝門 孝雄	3,300,000	契約日 H24.3.31
23	一般廃棄物処理施設等環境分析委託業務	美化衛生課		松阪市 若葉町92-1	(株)東海テクノ 松阪分析センター	センター長 堤 慎一郎	6,720,000	契約日 H24.3.23
23	志摩市RDF施設エコフレンドリーはまじま RDF運搬業務	志摩市RDF施設エコフレンドリーはまじま	浜島町塩屋	志摩市 阿児町鶴方82-69	マルカ運輸(株)	代表取締役 上紺屋 柁志	9,000	契約日 H24.3.31
23	志摩市指定ごみ袋購入	美化衛生課		海部郡 蟹江町城1-523	佐藤化学工業(株)	代表取締役 佐藤 公昭	12,469,740	契約日 令和2年7月15日(一部を除く)
23	磯部浄水場薬品購入業務(ポリ塩化アルミニウム)(前期分)	水道工務課	磯部町恵利原	伊勢市 御菌町高向2018	(株)松本薬品 伊勢支店	支店長 松本 多紀夫	25.30	契約日 H23.9.30
23	磯部浄水場薬品購入業務(次亜塩素酸ナトリウム)(前期分)	水道工務課	磯部町恵利原	伊勢市 村松町1358-10	(有)日新薬品	代表取締役 山本 晃	32.00	契約日 H23.9.30
23	志摩清掃センター焼却飛灰処理用重金属固定剤(キレート剤)購入(前期)	志摩清掃センター	志摩町和具	伊勢市 中島2-4-13	丹羽商事(株)	代表取締役 丹羽 通	242.00	契約日 H23.9.30
23	阿児清掃センター焼却飛灰処理用重金属固定剤(キレート剤)購入(前期)	阿児清掃センター	阿児町鶴方	伊勢市 中島2-4-13	丹羽商事(株)	代表取締役 丹羽 通	325.00	契約日 H23.9.30
23	磯部清掃センター焼却飛灰処理用重金属固定剤(キレート剤)購入	磯部清掃センター	磯部町山原	伊勢市 中島2-4-13	丹羽商事(株)	代表取締役 丹羽 通	384.00	契約日 H24.3.31
23	志摩清掃センター排ガス処理用活性炭10%混合高反応消石灰購入(前期)	志摩清掃センター	志摩町和具	伊勢市 村松町1358-8	(有)日創	代表取締役 山本 雅也	70.00	契約日 H23.9.30
23	阿児清掃センター排ガス処理用活性炭10%混合高反応消石灰購入(前期)	阿児清掃センター	阿児町鶴方	伊勢市 中島2-4-13	丹羽商事(株)	代表取締役 丹羽 通	99.00	契約日 H23.9.30
23	志摩市磯部清掃センター有害ガス除去薬剤(消石灰)購入	磯部清掃センター	磯部町山原	志摩市 磯部町迫間1859	(有)はたき	代表取締役 畑 伸幸	59.80	契約日 H24.3.31
23	志摩市磯部清掃センター有害ガス除去薬剤(活性炭)購入	磯部清掃センター	磯部町山原	伊勢市 村松町1358-10	(有)日新薬品	代表取締役 山本 晃	245.00	契約日 H24.3.31
23	志摩一般廃棄物最終処分場水処理施設保守点検管理業務	志摩清掃センター	志摩町御座	志摩市 阿児町鶴方9-44	志摩環境事業(業)	理事長 宝門 孝雄	1,200,000	契約日 H24.3.31