

下線は落札候補者

| 年度 | 工事・業務名 | 担当課 | 地区 | 落札者住所 | 落札業者 | 代表者氏名 | 落札金額 | 工期・履行期間 納入・履行期限 |
|----|----------------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|
| 24 | 市道野田西4号線 舗装工事 | 建設整備課 | 阿児町 国府 | 志摩市 大王町波切3705 | 志幸建設 | 横田永志 | 940,000 | 契約日 H25.1.21 |
| 24 | 阿児町地区準用河川 河床改良工事 | 建設整備課 | 阿児町 鶴方 | 志摩市 大王町波切4530番地 | (有)中武組 | 代表取締役 中井武教 | 14,020,000 | 契約日 H25.3.22 |
| 24 | 市道開拓2号線 側溝改良工事 | 建設整備課 | 阿児町 国府 | 志摩市 志摩町和具1332 | サキシマ(株) | 代表取締役 大山研 | 2,990,000 | 契約日 H25.2.25 |
| 24 | 市道山原迫子線外交通安全施設整備工事 | 地域防災室 | | 志摩市 大王町波切3705-5 | ヨコタ建設 | 横田三雄 | 4,840,000 | 契約日 H25.2.28 |
| 24 | 市道大山2号線 他1線 道路改良工事 | 建設整備課 | 志摩町 和具 | 志摩市 大王町波切4531 | (有)横田組 | 代表取締役 横田元宏 | 1,350,000 | 契約日 H25.2.15 |
| 24 | 旧迫間保育所等解体工事 | 人権啓発推進課 | 磯部町 迫間 | 志摩市 大王町畔名285-1 | 進栄建設(株) | 代表取締役 池田高 | 10,800,000 | 契約日 H25.3.21 |
| 24 | 布施田地区コミュニティ施設整備工事 | 志摩支所 | 志摩町 布施田 | 志摩市 浜島町浜島1146-12 | (有)小池建設 | 代表取締役 田岡一馬 | 8,680,000 | 契約日 H25.2.20 |
| 24 | 志摩市改良住宅 あすなる住宅長寿命化型改善工事 | 住宅営繕課 | 磯部町 迫間 | 志摩市 阿児町安乗1393-4 | 三橋建設(株) | 代表取締役 三橋浩 | 6,930,000 | 契約日 H25.2.8 |
| 24 | 浜島中学校フェンス等改修工事 | 教育総務課 | 浜島町 塩屋 | 志摩市 浜島町桧山路454 | (有)井野建設 | 代表取締役 井野博明 | 920,000 | 契約日 H24.12.25 |
| 24 | 内径300耗バタフライ弁挿入工事 | 水道工務課 | 大王町波切 | 志摩市 志摩町片田184-5 | (株)三橋組 | 代表取締役 三橋正武 | 8,850,000 | 契約日 H25.3.15 |
| 24 | 配水管布設替(石綿管更新)工事(マリンランド前) | 水道工務課 | 阿児町 神明 | 志摩市 阿児町甲賀1457-62 | (有)中幸建設 | 代表取締役 中井幸寿 | 5,700,000 | 契約日 H25.3.8 |
| 24 | 配水管布設替(石綿管更新)工事(迫間向井山線) | 水道工務課 | 磯部町 迫間 | 志摩市 大王町波切1055 | 広島屋文化設備店 | 福永義男 | 3,800,000 | 契約日 H25.3.8 |
| 24 | 神明処理区S-4マンホールポンプ場他 ポンプ更新・修繕工事 | 下水道課 | 阿児町 神明・安乗 | 志摩市 阿児町鶴方9-44 | 志摩環境事業(業) | 理事長 宝門孝雄 | 4,000,000 | 契約日 H25.3.22 |
| 24 | 災害時備蓄食糧整備事業 | 地域防災室 | | 志摩市 阿児町鶴方2009 1 | (株)モリ京 | 代表取締役社長 森本 勝雄 | 1,800,810 | 契約日 H25.3.29 |
| 24 | 病棟用電動ベッド購入 | 志摩市民病院 | 大王町波切 | 伊勢市 黒瀬町中尾904 13 | (有)西村酸素販売 | 代表取締役 西村 幸彦 | 699,000 | 契約日 H25.1.31 |
| 24 | 小学校・中学校理科備品購入 | 教育総務課 | | 志摩市 磯部町上之郷92 14 | (株)光風 志摩営業所 | 所長 大久保 明 | 1,797,800 | 契約日 H25.1.31 |
| 24 | 大王中学校校旗購入 | 教育総務課 | | 志摩市 大王町船越2547 | 包装資材サンキ | 喜田 喜正 | 465,000 | 契約日 H25.2.28 |