

※下線は落札候補者

年度	工事・業務名	担当課	地区	落札者住所	落札業者	代表者氏名	落札金額	工期・履行期間 納入・履行期限
平成25年度（24年度繰越）	神明小学校校舎大規模改造工事	教育総務課	阿児町神明	志摩市 磯部町迫間72	磯部建設工業（株）	代表取締役 平石 隆之	119,520,000	契約日 H25.9.30
平成25年度（24年度繰越）	鵜方小学校校舎大規模改造工事（Ⅱ期工事）	教育総務課	阿児町鵜方	志摩市 阿児町鵜方2462-3	（株）上村工務店	代表取締役 上村 義一	86,632,000	契約日 H25.9.30
平成25年度（24年度繰越）	志摩市改良住宅 あすなろ住宅長寿命化型改善工事	住宅営繕課	磯部町 迫間	志摩市 磯部町下之郷1200-1	作田建設（有）	代表取締役 作田 涉	48,950,000	契約日 H26.1.31
平成25年度	磯部浄水場薬品注入設備取替工事	水道工務課	磯部町 恵利原	名古屋市中村区 名駅3-21-4	三菱化工機（株） 名古屋支店	支店長 後藤 高穂	74,330,000	契約日 H26.2.28
平成25年度	内径300耗送水管布設替（老朽管更新）工事（県道登茂山公園線）	水道工務課	大王町 波切	志摩市 志摩町和具1332	サキシマ（株）	代表取締役 大山 研	7,300,000	契約日 H25.8.30
平成25年度	送・配水管連絡工事（波切名田畔名配水池・和具配水池）	水道工務課	大王町・志摩町 各	志摩市 阿児町神明1499番地9	西村配管（株）	代表取締役 西村 昌人	3,610,000	契約日 H25.8.30
平成25年度（24年度繰越）	和具小学校管理・教室棟配膳室改修工事	食育課	志摩町和具	志摩市 志摩市大王町波切2492	（有）松正建設	代表取締役 松井 一浩	2,010,000	契約日 H25.9.10
平成25年度	市道商人線 舗装工事	建設整備課	阿児町 甲賀	志摩市 磯部町迫間1841	（有）初絵	代表取締役 吉村 初恵	1,440,000	契約日 H25.7.19
平成25年度	道路等除草業務（磯部町地内）前期	建設整備課	磯部町	志摩市 浜島町松山路454	（有）井野建設	代表取締役 井野 博明	1,860,000	契約日 H25.8.23
平成25年度	道路等除草業務（大王町地内）	建設整備課	大王町	志摩市 大王町波切3705-5	ヨコタ建設	横田 三雄	1,950,000	契約日 H25.8.23
平成25年度	道路等除草業務（阿児町地内）①前期	建設整備課	阿児町	志摩市 阿児町鵜方1537-3	三橋土木	三橋 満	1,660,000	契約日 H25.8.23
平成25年度	道路等除草業務（阿児町地内）②前期	建設整備課	阿児町	志摩市 大王町波切3705-5	ヨコタ建設	横田 三雄	1,950,000	契約日 H25.8.23
平成25年度	道路等除草業務（志摩町地内）①前期	建設整備課	志摩町	志摩市 大王町波切3705	志幸建設	横田 永志	1,670,000	契約日 H25.8.23
平成25年度	道路等除草業務（志摩町地内）②前期	建設整備課	志摩町	志摩市 志摩町越賀447番地1	（有）石長組	代表取締役 濱口 長門	1,930,000	契約日 H25.8.23
平成25年度	道路等除草業務（浜島町地内）	建設整備課	浜島町	志摩市 磯部町迫間1841	（有）初絵	代表取締役 吉村 初恵	1,330,000	契約日 H25.8.23
平成25年度	ダム管理測量業務委託	水道工務課	磯部町恵利原	志摩市 阿児町甲賀4540番地105	CSGコンサルティング（株） 志摩支店	支配人 田中 正紀	1,380,000	契約日 H26.3.14
平成25年度（24年度繰越）	神明小学校校舎大規模改造工事施工監理業務	教育総務課	阿児町神明	志摩市 阿児町鵜方3368-5	（有）松森建築設計事務所	代表取締役 松森 正晴	1,590,000	契約日 H25.9.30
平成25年度（24年度繰越）	鵜方小学校校舎大規模改造工事（Ⅱ期工事）施工監理業務	教育総務課	阿児町鵜方	志摩市 阿児町鵜方1229-6	一級建築士事務所箕浦設計	箕浦 眞司	1,240,000	契約日 H25.9.30
平成25年度（24年度繰越）	志摩市改良住宅 あすなろ住宅長寿命化型改善工事施工監理業務委託	住宅営繕課	磯部町 迫間	志摩市 磯部町築地200	阪本建築設計事務所	阪本 保	1,420,000	契約日 H26.1.31
	平成25年度下之郷地区消防車格納庫建設工事実施設計業務委託	地域防災室	磯部町下之郷	志摩市 大王町波切3290-5	林州啓建築設計事務所	林 州啓	920,000	契約日 H25.8.30