
道路等除草・防草対策業務（志摩町地内)前期①

平成28年度　第1B2志001号

　数　量　計　算　書



交通誘導警備員Ｂ 式 1            

安全費

（除草工） 交通誘導警備員Ａ 式 1            

交通誘導警備員 式 1            

交通誘導警備員 式 1            

（防草対策工） 交通誘導警備員Ａ 式 1            

張コンクリート(盛土部)
18-8-25BB

t=10cm　W=2.00（平均）
ｍ２ 88           

張コンクリート(切土部)
18-8-25BB
t=10cm　W=2.00

ｍ２ 184         
防草対策工

防草対策工 式 1            

張コンクリート(平坦部)
18-8-25BB
t=10cm W=0.5

ｍ２ 21           

1            

残土処理 ｍ３ 30           

道路土工

掘削工 式 1            

残土処理工 式

掘削 t=10cm　 ｍ３ 30           

除草
左右刈り
刈幅0.7m

ｍ２ 13,440     

除草工

道路除草工 式 1            

数 量 総 括 表　 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初
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571

902

153

265

1,763

419

184

740

173

(右側) 898

(左側) 865

(右側) 700

(左側) 233

767

556

1,346

775

(左側) 108

(右側) 371

(左側) 511

(右側) 96

(左側) 57

(右側) 71

(左側) 105

620

除草業務総延長

除草業務総面積

497

19,200  

1,415

工　　種

数 量 計 算 書

道路等除草業務（志摩町地内）前期①

計算式

1 対上線

2 長田線

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

(右側)

185

5-②

13,440  

204

882

5-④ 汐本５号線

6

汐本線

5-③ 汐本支線

(左側) 201

(右側) 79

728

(右側)

(右側) 122

(左側)

394

(左側) 346

409

(左側) 319

(右側) 186

(左側) 102

(右側) 124

(左側)

(右側)

(右側) 387

(左側) 388

(右側) 419

12-②
和具布
施田1号線

(右側) 418

(左側)

274

983

12-⑤ 藤原線

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

290

360

385

(左側) 382

ｍ

ｍ

数　量

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

(左側) 646

(右側) 208

(左側) 152

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

436

(左側) 547

(右側)

9 奥山線

3 大塚線

4 片田港線

(左側)

(右側)

(左側)

(右側)

10 北線

11-① ヒズミ1号線

(1～12) (13・27・32～34・36・39)

12-③ 大坪１号線

12-④ 大坪２号線

11-③ 奥山線

11-④ アジョセ1号線

12-① 中道４号線

11-② 1本松1号線

汐本７号線

7

(右側)

(右側)

5-① 汐本４号線

北中１号線

8 浜線

19,200 0.7 13440 13,440.0

（総延長） （幅）

小計 14,593 ｍ

14,593 4,607 19,200

484

282

237

334

143

662

(左側) 753

(右側) 312

(左側)

96

166



工　　種

数 量 計 算 書

道路等除草業務（志摩町地内）前期①

計算式 数　量
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ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

4,607

1,199

小計

579

158

36 オコジ線

39

105

(左側) 113

(右側) 0

(右側) 229

(左側)

片田歩道線
(右側) 552

(左側) 647

長谷線

34 間崎線

387

218

380

122

27 名古線

32 江田２号線

33 水深線

13

1,722

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

(左側) 59

(左側) 380

(右側) 807

(左側) 915

(右側)

(右側)

(右側)

(左側)

63

309

270
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= × =

= × =

=

V1 92.00

ｍ３

0.2

平面図・横断図より

18.4

V2 0.05 2.1
掘削

41.00

V3

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

0.2 8.844.00

V 29.30

29



= =
残土処理

29.30

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 残土処理工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

29 ｍ３
V

掘削より



= × =

= × =

= × = ｍ２
張コンクリート
(盛土部)

18-8-25BB t=10cm
88.02.00 44.0

平面図・横断図より

Ａ

21 ｍ２

88

張コンクリート
(平坦部)

18-8-25BB t=10cm

平面図・横断図より

張コンクリート
(切土部)

18-8-25BB t=10cm

平面図・横断図より

20.5Ａ 41.00.50

184Ａ 2.00 92.0 184.0 ｍ２

数　量　計　算　書

工　　種 防草対策工

種　　別 防草対策工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初



(10m2当り）

コンクリート V= = 1.000ｍ3 1.00
(18-8-25BB)

張 コ ン ク リ ー ト
( 切 土 部 )

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000× 0.100

1箇所/2m 水抜きパイプ(VPφ50)

吸出し防止材(200×200×30)

18-8-25BB,t=10cm

2
,0
00

張コンクリート

※約10m毎に目地を設置する

(18-8-25BB)

目地材 N= ( ) = 0.500箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 0.500ｍ2 0.50

水抜き N= ＝ 2.500箇所
(VPφ50)L= ＝ 0.250ｍ 0.25

※2m間隔で設置する。

吸出防止材 A= ＝ 0.100ｍ2 0.10
(0.2×0.2)

10.000÷ 2.000× 10.000

10.00÷ 2.000÷ 2.000
2.50× 0.10

2.000× 0.100× 0.500

10.000÷ 2.000× 0.100

0.20× 0.20× 2.50



(10m2当り）

コンクリート V= = 1.000ｍ3 1.00
(18-8-25BB)

名　　称 計 算 単位 数　　量

張 コ ン ク リ ー ト
( 盛 土 部 )

10.000× 0.100

18-8-25BB,t=10cm

2,000(平
均
)

張コンクリート

※約10m毎に目地を設置する

(18-8-25BB)

目地材 N= ( ) = 0.500箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

10.000÷ 2.000× 10.000
2.000× 0.100× 0.500



(10m2当り）

コンクリート V= = 1.000ｍ3 1.00
(18-8-25BB)

張 コ ン ク リ ー ト
( 平 坦 部 )

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000× 0.100

500

18-8-25BB,t=10cm

張コンクリート

※約10m毎に目地を設置する

(18-8-25BB)

目地材 N= ( ) = 2.000箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 2.000ｍ2 2.00

10.000÷ 0.500× 10.000
0.500× 0.100× 2.000

10.000÷ 0.500× 0.100


