
　数　量　計　算　書

平成28年度　第3A1磯003号

磯 部 町 各 地 内 舗 装 工 事



数 量 総 括 表 

数量

間詰コンクリート工 18-8-25BB 100×100 ｍ３ 0.2     
道路付属施設工

コンクリート工

t=100

表層工
再生密粒度As13

ｍ２ 352     
t=40  1.4m＜b

式 1       

路盤工
粒度調整砕石M-30

ｍ２ 352     

建設廃棄物受入料金 Co塊（無筋） ｍ３ 1       

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 14      

処分工

As塊運搬 ｍ３ 14      

Co塊運搬 無筋 ｍ３ 1       

358     

Co取壊 無筋 ｍ３ 1       

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 21      

構造物撤去工

構造物取壊工 式 1       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２

集水桝撤去・再設置
PU桝　300×300A

80kgを超え400kg以下
箇所 1       

2       

集水桝工

横断側溝撤去・再設置

Ｕ型側溝① 3種300A ｍ 20      

排水構造物工

側溝工

Ｕ型側溝撤去・再設置 L=2m,1000kg/個以下 ｍ

ｍ３ 39

埋戻し 流用土 ｍ３ 8

床掘

掘削（路盤） 機械 ｍ３ 36

道路土工

掘削工 式 1

機械 ｍ３ 12

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

残土処理

市道鵜方線・市道坂崎墓線

作業土工 式 1

残土処理工 式 1

L=1m,1000kg/個以下 ｍ 3       

舗装工

アスファルト舗装工



1

残土処理工 式 1

式 1

市道飯浜里第２支線・市道飯浜里第３支線

5       

道路土工

Co取壊
（既設Co舗装含む）

無筋 ｍ３

ｍ

数量

工　　種

As舗装版切断 15cm以下 9       

2       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２ 135     

構造物取壊工 式 1       

Co舗装版切断 15cm以下 ｍ

Ｕ型側溝②
3種300A

無騒音・排水ﾄﾞﾚﾝ付
ｍ 23      排水構造物工

側溝工

19

埋戻し 流用土 ｍ３ 8

床掘 機械 ｍ３ 11

残土処理 ｍ３

残土処理工 式

1

掘削（路盤） 機械 ｍ３ 16

掘削工

種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

式

作業土工

101     
t=100

表層工
再生密粒度As13

ｍ２ 101     
t=40  1.4m＜b

舗装工

アスファルト舗装工 式 1       

路盤工
粒度調整砕石M-30

ｍ２

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 4       

処分工

101     

As塊運搬 ｍ３ 4       

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 7       

構造物撤去工

構造物取壊工 式 1       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２

10

掘削（路盤） 機械 ｍ３ 10

道路土工

掘削工 式 1

残土処理 ｍ３

市道坂崎海岸線・市道坂崎第１里線 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

構造物撤去工



残土処理工 式 1

217     
t=100

不陸整正
粒度調整砕石M-30

ｍ２ 17      
t=30

表層工
再生密粒度As13

ｍ２ 235     
t=50  1.4m＜b

舗装工

アスファルト舗装工 式 1       

路盤工
粒度調整砕石M-30

ｍ２

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 12      

処分工

235     

As塊運搬 ｍ３ 12      

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 21      

構造物撤去工

構造物取壊工 式 1       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２

残土処理 ｍ３ 22

間詰コンクリート工 18-8-25BB 100×100 ｍ３ 0.2     
道路付属施設工

コンクリート工

路盤工 RC-40 t=100 ｍ２ 34      

表層工
21-8-25BB t=120

ｍ 26      A=36.4
溶接金網有り

120     
t=100

コンクリート舗装工 式 1       

表層工
再生密粒度As13

ｍ２ 120     
t=40  1.4m＜b

舗装工

アスファルト舗装工 式 1       

路盤工
粒度調整砕石M-30

ｍ２

建設廃棄物受入料金 Co塊（無筋） ｍ３ 5       

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 5       

5       

処分工

As塊運搬 ｍ３ 5       

Co塊運搬 無筋 ｍ３

市道下之郷沖田線 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

道路土工

掘削工 式 1

掘削（路盤） 機械 ｍ３ 22

構造物撤去工



建設廃棄物受入料金 Co塊（無筋） ｍ３ 1       

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 14      

処分工

As塊運搬 ｍ３ 14      

Co塊運搬 無筋 ｍ３ 1       

358     

Co取壊 無筋 ｍ３ 1       

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 21      

構造物撤去工

構造物取壊工 式 1       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２

集水桝工

集水桝撤去・再設置
PU桝　300×300A

80kgを超え400kg以下

Ｕ型側溝① 3種300A ｍ 20      

排水構造物工

側溝工

Ｕ型側溝撤去・再設置 L=2m,1000kg/個以下 ｍ

0.2     ｍ３18-8-25BB 100×100

t=40  1.4m＜b
表層工 352     

ｍ２ 352     

式

道路土工

路盤工
粒度調整砕石M-30

36

39

機械 ｍ３

1

ｍ３ 8

当初工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

掘削工

アスファルト舗装工

ｍ２

数 量 集 計 表（市道鵜方線・市道坂崎墓線） 数量

掘削（路盤）

舗装工

残土処理 ｍ３

1       

t=100

式

再生密粒度As13

2       

箇所 1       

コンクリート工

道路付属施設工
間詰コンクリート工

床掘 機械 ｍ３ 12

埋戻し 流用土

作業土工 式 1

残土処理工 式 1

横断側溝撤去・再設置 L=1m,1000kg/個以下 ｍ 3       



= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ ＋ =

= × =
= × =

= ＋ =

= × =

平面図・標準断面図より

V1

9.36 2.40 11.76

0.33 19.5 6.44

V1,V2:市道鵜方線

ΣV

V1 0.48 19.5 9.36
V2 0.48 5.0

床掘

平面図・標準断面図より

12 ｍ３
2.40

※無名橋南側溝撤去・再設置分

ｍ３

6.83
V1

15.30

0.35 19.5

V1～V4:市道鵜方線、V5:市道坂崎墓線

V4
14.00.10

掘削
（路盤）

36

平面図・標準断面図より

V2

1.40

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工・作業土工・残土処理工

0.36

数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

35.79
ΣV

9.36

15.3042.5

V3 1.40

9.36

6.83

2.90
V5 0.26 36.0

2.90

0.10 29.0

= × =
= × =

= ＋ =

= =

埋戻し
（流用土）

V1

8 ｍ３※無名橋南側溝撤去・再設置分

0.33 19.5 6.44
0.33 5.0 1.65V2

V1,V2:市道鵜方線

8.09÷0.9

ΣV 6.44 1.65 8.09

掘削・床掘・埋戻しより

V 38.56残土処理 (35.79+11.76)－ ｍ３39



= =

= =

= =L 3.0
横断側溝

撤去・再設置
L=1m,1000kg/個以下

3 ｍ

ｍL 2.0
Ｕ型側溝

撤去・再設置
L=2m,1000kg/個以下

平面図より

2

19.5
ｍ

L

名　　称 計　　　算　　　式 当初

Ｕ型側溝①
3種300A

平面図より

20

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工 数量



(10m当り）

Ｕ型側溝 Ｎ= = 5.0 個 5
3種300A

数　　量

10 ÷ 2

Ｕ 型 側 溝 ① 3種 300A

名　　称 計 算 単位

520

300

3
0
0

9
5

70

4
65

3
0

1
00

280

14
0

70 70

560

360

300用グレーチング蓋

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

300用コンクリート蓋

敷モルタル

基礎砕石　RC-40 t=100

コンクリート蓋　300用
三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

Ｕ型側溝①　3種300A

1
0

5
5

95

4
1
2

4
0
2

1
3
5

4
1
2

500

1
0

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品・志摩市ﾏｰｸ入り・滑り止め付

グレーチング蓋　300用

4
12

500

φ
9
5

φ
8
0

95

41
2

23

基礎砕石 Ａ= = 5.60 ｍ２ 5.60
t=100 RC-40

敷モルタル Ｖ= = 0.11 ｍ３ 0.11
（１：３）

コンクリ－ト蓋 Ｎ= = 19 枚 19

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 枚 1

0.36 × 0.03 × 10.0

0.56 × 10.0



= =

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 集水桝工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

集水桝
撤去・再設置
PU桝 300×300A

平面図より

1N 箇所1.0



平面図より

= ＋ =
= =
= ＋ =
= ＋ =

= ＋ ＋
＋ =

平面図・標準断面図より

= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ ＋ =29.00 93.60 357.85

ΣA 153.00 68.25 14.00

153.00
68.25

7.20

A1～A4:市道鵜方線、A5:市道坂崎墓線

5.80
L4

358

3.60 3.60

名　　称 計　　　算　　　式

L1

As舗装版取壊
10cm以下

A1

当初

As舗装版切断
15cm以下

21 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊工 数量　

A5 2.60 36.0 93.60

4.80

ｍ２

19.5
42.5

7.20

3.50

L1～L3:市道鵜方線、L4:市道坂崎墓線

L3 2.90 2.90
2.40

4.80

L2 3.50

2.40

21.30
ΣL 3.50 5.80

14.00

3.60
A2 3.50

A4 2.90 10.0 29.00
A3 3.54.00

平面図・標準断面図より

= × =

As舗装版取壊より

= × =

Co取壊より

= × =

V

14 ｍ３

0.05 19.5

357.85 0.04

ｍ３

V 14.31

1

As塊運搬

Co取壊
（無筋）

Co塊運搬
（無筋）

119.5 0.98V 0.05 ｍ３

0.98



As塊運搬より

= × =

Co塊運搬より

= × =V 0.05 19.5 0.98

数量　

V

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工

名　　称 計　　　算　　　式 当初

14.31
建設廃棄物受入料金

As塊
14 ｍ３357.85 0.04

建設廃棄物受入料金
Co塊（無筋）

1 ｍ３



平面図・標準断面図より

= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ ＋ =

平面図・標準断面図より

= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ ＋ =

ΣA 153.00 62.40 14.00
29.00 93.60 352.00

A1～A4:市道鵜方線、A5:市道坂崎墓線

A4 2.90 10.0 29.00
A5 2.60 36.0 93.60

19.5 62.40
A3 3.50 4.0 14.00

352 ｍ２

A1 3.60

10.0
2.60 36.0

A1～A4:市道鵜方線、A5:市道坂崎墓線

路盤工　t=100
粒度調整砕石 M-30

42.5 153.00
A2 3.20

3.60 42.5
3.20 19.5
3.50 4.0

29.00 93.60 352.00

93.60

A2 62.40
A3

2.90A4 29.00

ΣA

A1

352

14.00153.00 62.40

当初

14.00

A5

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

表層工　t=40
再生密粒度As13
1.4m＜b

ｍ２

名　　称 計　　　算　　　式

153.00



標準断面図より

= × =

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 コンクリート工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

間詰コンクリート工
18-8-25BB 100×100

0.2 ｍ３V 0.01 19.50 0.2



建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 4       

処分工

As塊運搬 ｍ３ 4       

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 7       

構造物撤去工

構造物取壊工 式 1       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２

t=40  1.4m＜b
表層工 101     

ｍ２ 101     

式

道路土工

路盤工
粒度調整砕石M-30

10

10

機械 ｍ３

1

当初工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

掘削工

アスファルト舗装工

ｍ２

数 量 集 計 表（市道坂崎海岸線・市道坂崎第１里線） 数量

掘削（路盤）

舗装工

残土処理 ｍ３

1       

t=100

式

再生密粒度As13

101     

残土処理工 式 1



= × =
= × =

= ＋ =

= =

16.5

6.12 10.08

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工・残土処理工

0.24

数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

掘削
（路盤）

10

平面図・標準断面図より

V2
V1

3.96

0.17 36.0

V1:市道坂崎海岸線、V2:市道坂崎第１里線

ΣV

3.96

ｍ３

10

6.12

残土処理

掘削より

V 10.08 ｍ３



平面図より

= ＋ =
= =

= ＋ =

平面図・標準断面図より

= × =
= × =

= ＋ =

As舗装版取壊より

= × =

ΣL 1.70 6.50

L2 1.70

36.0
16.5

4.80

A1:市道坂崎海岸線、A2:市道坂崎第１里線
ｍ２

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊工 数量　

当初

As舗装版切断
15cm以下

7 ｍ

名　　称 計　　　算　　　式

As塊運搬

L1

As舗装版取壊
10cm以下

A1

2.40 2.40 4.80
1.70

L1:市道坂崎海岸線、L2:市道坂崎第１里線

2.40
A2 1.70

101

39.60

100.80

61.20

4 ｍ３4.03100.80 0.04

ΣA 39.60 61.20

V



As塊運搬より

= × =

数量　

V

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工

名　　称 計　　　算　　　式 当初

4.03
建設廃棄物受入料金

As塊
4 ｍ３100.80 0.04



平面図・標準断面図より

= × =
= × =

= ＋ =

平面図・標準断面図より

= × =
= × =

= ＋ =

表層工　t=40
再生密粒度As13
1.4m＜b

ｍ２

名　　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

A1

101

39.60 61.20ΣA 100.80

39.60 61.20

当初

39.602.40

61.20

16.5
1.70 36.0

A1:市道坂崎海岸線、A2:市道坂崎第１里線

A2 61.20

2.40

ΣA

路盤工　t=100
粒度調整砕石 M-30

16.5 39.60
A2 1.70 36.0

ｍ２

A1

A1:市道坂崎海岸線、A2:市道坂崎第１里線

100.80

101



建設廃棄物受入料金 Co塊（無筋） ｍ３ 5       

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 5       

処分工

As塊運搬 ｍ３ 5       

Co塊運搬 無筋 ｍ３ 5       

Co取壊
（既設Co舗装含む）

無筋 ｍ３ 5       

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 9       

構造物撤去工

構造物取壊工 式 1       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２

Co舗装版切断 15cm以下 ｍ 2       

Ｕ型側溝②
3種300A

無騒音・排水ﾄﾞﾚﾝ付
ｍ 23      

排水構造物工

側溝工

0.2     ｍ３18-8-25BB 100×100

t=40  1.4m＜b
表層工 120     

ｍ２ 120     

式

道路土工

路盤工
粒度調整砕石M-30

16

19

機械 ｍ３

1

ｍ３ 8

当初工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

掘削工

アスファルト舗装工

ｍ２

数 量 集 計 表（市道飯浜里第２支線・市道飯浜里第３支線） 数量

掘削（路盤）

舗装工

残土処理 ｍ３

1       

t=100

式

再生密粒度As13

135     

コンクリート工

道路付属施設工
間詰コンクリート工

床掘 機械 ｍ３ 11

埋戻し 流用土

コンクリート舗装工 式 1       

表層工
21-8-25BB t=120

ｍ 26      A=36.4
溶接金網有り

路盤工 ｍ２ 34      RC-40 t=100

作業土工 式 1

残土処理工 式 1



= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋ =

= × =

= × =

= =

6.25 16.36ΣV

3.9026.0

V3 6.21

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工・作業土工・残土処理工

0.15

数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

掘削
（路盤）

16

平面図・標準断面図より

V2

6.21

V1

3.90

0.25 25.0

V1:市道飯浜里第２支線、V2,V3:市道飯浜里第３支線

23.00.27

ｍ３

ｍ３

19

6.25

残土処理 (16.36+10.81)－V 18.747.59÷0.9

掘削・床掘・埋戻しより

11 ｍ３
床掘

平面図・標準断面図より

ｍ３
埋戻し

（流用土）

平面図・標準断面図より

8

V 0.47 23.0 10.81

V 0.33 23.0 7.59



= =

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

Ｕ型側溝②
3種300A

無騒音・排水ﾄﾞﾚﾝ付

平面図より

23 ｍ
L 23.0



(10m当り）

Ｕ型側溝 Ｎ= = 5.0 個 5
3種300A
無騒音

排水ﾄﾞﾚﾝ付

Ｕ 型 側 溝 ② 3種 300A

名　　称 計 算 単位

10 ÷ 2

数　　量

排水ﾄﾞﾚﾝ付

基礎砕石 Ａ= = 5.60 ｍ２ 5.60
t=100 RC-40

敷モルタル Ｖ= = 0.11 ｍ３ 0.11
（１：３）

コンクリ－ト蓋 Ｎ= = 19 枚 19

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 枚 1

0.56 × 10.0

0.36 × 0.03 × 10.0



平面図より

= ＋ =
= ＋ ＋ =

= ＋ =

平面図より

= ＋ =

平面図・標準断面図より

= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋ =

1.00

26.0

L:市道飯浜里第２支線

L

9.00

62.10

0.40
A2 2.50 25.0

1.00

A3

2.7L2 2.50 3.00

0.80ΣL 8.20

Co舗装版切断
15cm以下

2.00

23.02.70
ｍ２

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊工

8.20

L1:市道飯浜里第２支線、L2:市道飯浜里第３支線

数量　

当初

As舗装版切断
15cm以下

9 ｍ

名　　称 計　　　算　　　式

L1

As舗装版取壊
10cm以下

A1

0.40 0.40 0.80

A1:市道飯浜里第２支線、A2,A3:市道飯浜里第３支線

135

2 ｍ

10.40

135.00

62.50

ΣA 10.40 62.50 62.10

平面図・標準断面図より

= × =
= × =

= ＋ =

As舗装版取壊より

= × =

Co取壊より

= ＋ = ｍ３

3.64

5

V 3.64
Co塊運搬
（無筋）

51.61 5.25

ΣV 1.61 5.25

As塊運搬

Co取壊
（無筋）

5

V 5.40

ｍ３

ｍ３

0.14 26.0

135.00 0.04

3.64

1.61
V1
V2 0.07 23.0

V1:市道飯浜里第２支線、V2:市道飯浜里第３支線



As塊運搬より

= × =

Co塊運搬より

= ＋ =V 3.64 1.61 5.25

数量　

V

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工

名　　称 計　　　算　　　式 当初

5.40
建設廃棄物受入料金

As塊
5 ｍ３135.00 0.04

建設廃棄物受入料金
Co塊（無筋）

5 ｍ３



平面図・標準断面図より

= × =
= × =

= ＋ =

平面図・標準断面図より

= × =
= × =

= ＋ =

名　　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

表層工　t=40
再生密粒度As13
1.4m＜b

ｍ２120

62.50 57.50

当初

A1 62.50

120.00

2.50 25.0
2.50 23.0A2 57.50

ΣA

路盤工　t=100
粒度調整砕石 M-30

25.0 62.50
A2 2.50 57.50
A1 2.50

120 ｍ２

ΣA 62.50 57.50 120.00

23.0



平面図・標準断面図より

= =

平面図・標準断面図より

= × =

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 コンクリート舗装工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

表層工　t=120
21-8-25BB
溶接金網有り

26 ｍ

33.80

L 26.00

34 ｍ２A 1.30

(A=1.40×26.0=36.4m2)

路盤工　t=100
RC-40

26.0



(10m当り）

コンクリート工 V = = 1.78 m3 1.8
21-8-25BB　t=120

コ ン ク リ ー ト 舗 装 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

(1.40×0.12+0.10×0.10) × 10.0

(150×150×D6)

12
0
100

溶接金網

1400

100

型枠 A = = 3.40 m2 3.4

溶接金網 A = = 14.00 m2 14.0
(150×150×D6)

(0.22+0.12) × 10.0

× 10.01.40



標準断面図より

= × =V 0.01 23.00 0.23

名　　称 計　　　算　　　式 当初

間詰コンクリート工
18-8-25BB 100×100

0.2 ｍ３

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 コンクリート工 数量　



不陸整正
粒度調整砕石M-30

ｍ２ 17      
t=30

t=100

式

再生密粒度As13

235     

舗装工

残土処理 ｍ３

1       

ｍ２

数 量 集 計 表（市道下之郷沖田線） 数量

掘削（路盤）

当初工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

掘削工

アスファルト舗装工

22

22

機械 ｍ３

1式

道路土工

路盤工
粒度調整砕石M-30
t=50  1.4m＜b

表層工 235     

ｍ２ 217     

構造物撤去工

構造物取壊工 式 1       

As舗装版取壊 10cm以下 ｍ２

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 21      

As塊運搬 ｍ３ 12      

処分工

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 12      

残土処理工 式 1



= × =

= =

(12.5＋40.5)

ｍ３21.73 22残土処理

掘削より

V

掘削
（路盤）

21.73 ｍ３22

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工・残土処理工

平面図・標準断面図より

数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

0.41V



平面図より

= × =

平面図・標準断面図より

= ＋ =

As舗装版取壊より

= × = 12 ｍ３

23517.3 234.60

234.60 0.05V 11.73

A

4.10 5.0 20.50

名　　称 計　　　算　　　式

As塊運搬

L

As舗装版取壊
10cm以下

数量　

当初

As舗装版切断
15cm以下

21 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊工

ｍ２4.10×(12.5＋40.5)



As塊運搬より

= × =234.60 0.05 11.73
建設廃棄物受入料金

As塊
12 ｍ３

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工 数量　

V



平面図・標準断面図より

= × =
= × =
= =

= ＋ ＋ =

平面図・標準断面図より

= × =
= × =

= ＋ =

平面図より

= =

A3 17.30

ΣA 51.25 166.05 217.30

217 ｍ２

A1 4.10
路盤工　t=100

粒度調整砕石 M-30

12.5 51.25
A2 4.10 40.5 166.05

234.60

4.10 12.5
4.10 40.5

51.25
A2 166.05

当初

ΣA

A1

235

17.3051.25 166.05

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

表層工　t=50
再生密粒度As13
1.4m＜b

ｍ２

名　　称 計　　　算　　　式

不陸整正　t=30
粒度調整砕石 M-30

17 ｍ２A 17.30


