
平成28年度　第3A1阿003号

市道川向井1号線　側溝改良工事

数　量　計　算　書



表層工 再生密粒度As13 ｍ2 8t=40,平均幅員1.4m未満

m3

構造物撤去工
Co塊運搬

無筋Co

道路付属施設工

雑工

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-8-25BB

構造物取壊し工

仮設工

交通誘導警備員B交通誘導警備員 式

交通誘導警備員 式

式

1

1

1

式

式

6

0.1

ｍ3

As塊運搬

建設廃棄物受入料金

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

床掘

残土処理

1

ｍ3

路盤工

建設廃棄物受入料金

As舗装版切断

t=100

舗装工

道路土工

機械

側溝工

排水構造物工

アスファルト舗装工

m 79U型側溝
RU-300A相当品

残土処理工 1

埋戻

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

10

50ｍ3

30

式

ｍ3

式

数 量 総 括 表

作業土工

数量

当初工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

3

ｍ3

t=40,平均幅員1.4m以上

3

6

119

57

3

146

式 1

1

ｍ2

再生密粒度As13 ｍ2

式

式

ｍ3

m2

表層工

粒度調整砕石(M-30)

ｍ3Co取壊

As取壊

43t=10cm以下

有筋Co塊

ｍ

As塊 ｍ3

U型側溝蓋(RU-300相当品用) 志摩市マーク入,細目
枚

1

処分工

150

1

8
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾀﾞｸﾀｲﾙ) 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

U型側溝蓋(RU-300相当品用)

コンクリート蓋
滑り止め加工

枚
三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

不陸整正工 t=30 ｍ2 69粒度調整砕石(M-30)

間詰めコンクリート工 18-8-25BB m3 0.5



=

=

名　　称 計　　　算　　　式

床掘

道路土工数量計算書より

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 作業土工 数量

当初

ｍ３

V 49.1

49

道路土工数量計算書より

V 31.6

ｍ３32
埋戻

(流用土)



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.6 0.4
NO.0+7.0 NO.0 + 7.00 7.00 0.6 0.60 4.20 0.4 0.40 2.80

No.0+7.0 NO.0 + 7.00 0.00 1.2 0.90 0.00 0.7 0.55 0.00

No.1 NO.1 + 0.00 13.00 1.3 1.25 16.25 0.9 0.80 10.40

No.2 NO.2 + 0.00 20.00 1.2 1.25 25.00 0.7 0.80 16.00

No.2 NO.2 + 0.00 0.00 0.6 0.90 0.00 0.4 0.55 0.00

No.2+6.0 NO.2 + 6.00 6.00 0.6 0.60 3.60 0.4 0.40 2.40

49.05 ｍ
3 31.60 ｍ

3

道 路 土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
床 掘 埋 戻 （ 流 用 土 )



=
- ÷ =

V 49.1
31.6 0.9 13.9

名　　称 計　　　算　　　式 当初

残土処理

床掘・埋戻より

14 ｍ３

変　更　数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 残土処理工 数量



= + =

= ÷ =

= ÷ - =N 79 0.5 8.0 150
150 枚

U型側溝蓋
(RU-300相当品用,
滑り止め加工,
コンクリート蓋)

枚
N 79.0 10.0 8

U型側溝蓋
(RU-300相当品用,
ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

細目)

8

79 m
L 33.0 46.0 79.0

数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

U型側溝
(RU-300A相当品,

無騒音型,排水ﾄﾞﾚﾝ
付,

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製

平面図より

(右) (左)

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工



(10m当り）

RU-300A Ｎ= = 5.0 個 5
無騒音・排水ドレン付

（三重県リサイクル製品）

敷モルタル Ｖ= = 0.108 ｍ3 0.11
（１：３）

基礎砕石 Ａ= = 5.600 ｍ2 5.60
RC-40 t=100

床均し Ａ= = 5.600 ｍ2 5.60

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 枚 1
(RU-300相当品用)

コンクリート蓋 Ｎ= = 19 枚 19
(RU-300相当品用)

10 ÷ 0.5 - 1.0

10 ÷ 10.0

0.560 × 10.0

0.560 × 10.0

数　　量

10 ÷ 2

0.360 × 0.030 × 10.000

Ｕ 型 側 溝 300A

名　　称 計 算 単位

無騒音型・排水ドレン付
三重県認定リサイクル製品
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無騒音型　三重県リサイクル認定製品
（志摩市章マーク入）
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20 20

500

無騒音型　三重県リサイクル認定製品

4
1
0

9
5

95

Ｕ型側溝 RU -3 00 A相当品 ダクタイルグレーチング蓋（ RU -3 00相当品用） コンクリート蓋（ RU -3 00相当品用・滑り止め加工）
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8 ｍ２

A 7.8

ｍ２57

ｍ２

118.8

119

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

路盤工
t=100

粒度調整砕石
(M-30)

57.3A

当初

舗装工数量計算書より

舗装工数量計算書より
A

名　　称 計　　　算　　　式

表層工　t=40
平均幅員1.4m以上
再生密粒度As13

69 ｍ２

A 69.3

舗装工数量計算書より

表層工　t=40
平均幅員1.4m未満
再生密粒度As13

不陸整正工
t=30

粒度調整砕石
(M-30)

舗装工数量計算書より



幅 員 平 均 面 積 幅 員 平 均 面 積

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.60
NO.0+7.0 NO.0 + 7.00 7.00 0.60 0.60 4.20

No.0+7.0 NO.0 + 7.00 0.00 2.69
No.1 NO.1 + 0.00 13.00 4.45 3.57 46.41

No.2 NO.2 + 0.00 20.00 2.79 3.62 72.40

No.2 NO.2 + 0.00 0.00 0.60
No.2+6.0 NO.2 + 6.00 6.00 0.60 0.60 3.60

合計 118.81 m2 合計 7.80 m2

舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
表層工(平均幅員1.4m以上) 表層工(平均幅員1.4m未満)



幅 員 平 均 面 積 幅 員 平 均 面 積

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.00 0.60
NO.0+7.0 NO.0 + 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 4.20

No.0+7.0 NO.0 + 7.00 0.00 1.49 0.75 0.00 1.20 0.90 0.00

No.1 NO.1 + 0.00 13.00 2.65 2.07 26.91 1.80 1.50 19.50

No.2 NO.2 + 0.00 20.00 1.59 2.12 42.40 1.20 1.50 30.00

No.2 NO.2 + 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.60 0.90 0.00

No.2+6.0 NO.2 + 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 3.60

合計 69.31 m2 合計 57.30 m2

舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
不 陸 整 正 工 路 盤 工
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As取壊より
= × =

Co取壊より
=

9.2 43.0
7.9 2.4 23.5

L3 1.50

0.89

構造物取壊し工数量計算書より

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

As舗装版切断
t=10cm以下

43 ｍ

L1 0.89 7.97.00

3

V 3.2

L1:No.0～No.0+7.0m

L2:No.0+7.0m～No.0+12.0m

L3:No.0+12.0m～No.1+14.0m (右側)

ｍ３

V 5.9146.3 0.04
6 ｍ３

ｍ３
V 3.2

Co塊運搬

Co取壊
（無筋）

As塊運搬

3

As取壊
t=40

構造物取壊し工数量計算書より

146

A 146.3

ｍ２

L2 2.38 2.4

22.00 23.5

9.2
L4:No.2～No.2+6.0m

ΣL

平面図・横断図より

L4 2.31 6.00



幅 員 平 均 面 積 断 面 積 平 均 体 積

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.89 0.04
NO.0+7.0 NO.0 + 7.00 7.00 0.89 0.89 6.23 0.04 0.04 0.28

No.0+7.0 NO.0 + 7.00 0.00 3.27 2.08 0.00 0.08 0.06 0.00

No.1 NO.1 + 0.00 13.00 4.93 4.10 53.30 0.08 0.08 1.04

No.2 NO.2 + 0.00 20.00 3.20 4.07 81.40 0.08 0.08 1.60

No.2 NO.2 + 0.00 0.00 0.89 2.05 0.00 0.04 0.06 0.00

No.2+6.0 NO.2 + 6.00 6.00 0.89 0.89 5.34 0.04 0.04 0.24

合計 146.27 m2 合計 3.16 m3

構 造 物 取 壊 し 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
As 取 壊 Co 取 壊



As塊運搬より
=

Co塊運搬より
=

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

建設廃棄物受入料金
As塊

6 ｍ３
V 5.9

建設廃棄物受入料金
有筋Co塊

3 ｍ３
V 3.2



= × × =

= × × =

(幅) (厚さ) 0.5 m3

V 46.00 0.10 0.10 0.5

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 雑工 数量　

(延長)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工
(18-8-25BB)

間詰コンクリート工
(18-8-25BB)

平面図・横断図より

0.1(平均厚) (幅)
V 8.00 0.05 0.24 0.1

(延長) m3
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1 式

N 1.0

交通誘導警備員B

N 1.0

名　　称 計　　　算　　　式 当初

交通誘導警備員A 1 式

数　量　計　算　書

工　　種 仮設工

種　　別 交通誘導警備員 数量　



　　交通誘導警備員は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 施工数量 単位 日当り
施工量 日数 備　　考

作業土工 機械床掘 50 m3

埋戻し 30 m3

排水構造物工 U型側溝 79 m

U型側溝蓋 8 枚

U型側溝蓋 150 枚

アスファルト舗装工 表層工 119 m2

表層工 8 m2

不陸整正工 69 m2

路盤工 57 m2

構造物撤去工 舗装版切断工 43 m

舗装版直接掘削積込工 146 m2

コンクリート構造物取壊し 3 m3

道路付属施設工 間詰めCo 0.5 m3

計

　　交通誘導警備員の計上区分は、昼間勤務(8：00～17：00)実働9時間(交代要員有り)とする。

交通誘導警備員数 A＝ 1人 × × 1.2 ＝

交通誘導警備員数 B＝ 1人 × × 1.2 ＝

＊計算方法

１、作業日数の計算は、少数第２位を四捨五入し、少数第一位止めとする。 A　　　： 交通誘導警備員単価

２、交通誘導警備員（Ａ）（Ｂ）の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。 N　　　： 配置人員

交通誘導警備員数量算出表　市道川向井1号線　側溝改良工事

規　　格

平積0.2m3

平積0.2m3

L=2000,1000kg/個以下

40kg以下

10cm以下

無筋構造物

無筋構造物

40kgを超え170kg以下

車道・路肩部　平均幅員1.4m以上

車道・路肩部　平均幅員1.4m未満

車道・路肩部　平均幅員1.4m以上

車道・路肩部　平均幅員1.4m以上

15cm以下


