
平成28年度　第3A1阿004号　

市道昭和通り線他２線　舗装工事

　数　量　計　算　書

建 設 整 備 課



区画線
白・記号
W=15cm

ｍ 17

区画線
白・実線
W=30cm

ｍ 5

無筋Co

舗装版破砕

区画線工 区画線
白・実線
W=15cm

ｍ 108

建設廃棄物受入料金

ｍ3

建設廃棄物受入料金 無筋Co殻 ｍ3 0.5

ｍ3

ｍ3As殻

t=19cm

表層 ㎡ 378
再生密粒度As13

t=5cm

式 1.0   

区画線
白・破線
W=15cm

ｍ 60

粒調砕石 M-30
t=15cm

As殻

As t=5cm ㎡ 378

Co殻運搬 無筋Co殻

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

92As t=5cm

再生砕石 RC-40
㎡ 378

㎡ 378

式 1.0   

舗装版切断 ｍ

Co t=13cm ｍ 26

ｍ3 0.5

式 1.0   

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(2)

19

0.5

19

構造物取壊し工

ｍ

ｍ 6     
900×140×1000

T-25横断用

870×140×1000
T-25横断用

1.0

式

130   

1.0   

数　量

数 量 総 括 表（市道昭和通り線）

道路土工

130

当初
単位

式

砂質土 ｍ3

工　　種 規　　格種　　別

掘削工

細　　別

掘削

7     

砂質土 ｍ3残土処理工

側溝工 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(1)

残土処理

排水構造物工

舗装工

構造物撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊

上層路盤

As殻運搬

ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤

道路付属施設工



数　量

数 量 総 括 表（市道昭和通り線）

当初
単位工　　種 規　　格種　　別 細　　別

区画線
緑・実線
W=15cm

ｍ 3

交通誘導警備員Ａ
交通誘導警備員Ｂ

式 1.0   

1.0   式仮設工

交通誘導警備員交通管理工



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

平面図より
Ｖ ＝ × ×

－ × × ＝

＝

数　量　計　算　書

道路土工

掘削工 数　量

掘削
(砂質土)

計

2.50 0.34

7.00

当初

0.34

計　　　算　　　式

2.8

127.9

名　称

種　別

工　種

128 ｍ35.70

0.87

125.1



土　  　工　

距　離 摘　　要

(m) A V

NO. 0 0.000 1.97 -  

NO. 1 20.000 2.16 41.3

NO. 2 20.000 2.10 42.6

NO. 2 + 8.00 8.000 2.10 16.8

BNO. 0 0.000 1.22 -  

BNO. 1 20.000 1.22 24.4

68.000 125.1計

   計 　算 　用 　紙
掘削

(土砂)測　点



掘削工より
Ｖ ＝ ＝

名　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量

残土処理 128 ｍ3127.9



平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

名　称 計　　　算　　　式 当初

7.0

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 側溝工 数　量

7.00

合計 7.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(1)

6.20

ｍ
6.20

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(2) 6.2

合計



(10ｍ当り）

※工法図より
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｎ ＝

870×140×1000 ＝ 10.00 枚 10.0
T-25横断用

調整ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × × ＝ 250.25 kg 250
超速硬型無収縮ﾓﾙﾀﾙ (kg/m3)

充填ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × ×

超速硬型無収縮ﾓﾙﾀﾙ × × × ＝ 11.42 kg 11
(kg/m3)

鉄筋D16 ＝ × × × ＝ 24.34 kg 24
SD295A

削孔φ25 ＝ × ＝ 60.00 箇所 60.0
L=100

蓋撤去・清掃・準備工 ＝ ＝ 1.0 式 1.0

0.14
6.0 10.0 1,925

3.14

1.560.26 6.0 10.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(1)

名　　称 計 算

0.015 0.015

0.13 0.05

単位

20.0

数　　量

1,925

6.0 10.0



(10ｍ当り）

※工法図より
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｎ ＝

900×140×1000 ＝ 10.00 枚 10.0
T-25横断用

調整ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × × ＝ 250.25 kg 250
超速硬型無収縮ﾓﾙﾀﾙ (kg/m3)

充填ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × ×

超速硬型無収縮ﾓﾙﾀﾙ × × × ＝ 11.42 kg 11
(kg/m3)

鉄筋D16 ＝ × × × ＝ 24.34 kg 24
SD295A

削孔φ25 ＝ × ＝ 60.00 箇所 60.0
L=100

蓋撤去・清掃・準備工 ＝ ＝ 1.0 式 1.0

1.56

6.0 10.0

10.00.26 6.0

0.015 0.015 3.14 0.14
6.0 10.0 1,925

0.13 0.05 20.0 1,925

数　　量単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(2)

名　　称 計 算



Ｌ ＝ ＋ ＋ ＋
－ ＋ ＋ ＋ ＝

Ｌ ＝ × ＋ ×
＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

平面図より
Ａ ＝ × － × ＝

＝

Ｖ ＝ ×
＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝
建設廃棄物
受入料金
(Co殻)

0.5 m3
0.46 0.46

m3
建設廃棄物
受入料金
(As殻)

18.9

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

Co殻運搬 0.5 m3
0.46 0.46

当初

ｍ

5.8 6.2 5.7 48.0
0.87 3.6 3.6 20.0 92.0

合計 92.0

名　称 計　　　算　　　式

舗装版破砕 377.8

377.76

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断
(Co t=13cm)

26.4

舗装版切断
(As t=5cm)

92.0

㎡
369.60

5.70 7.0 8.162.50 0.87

計

As殻運搬 18.9 m3
377.76 0.05 18.89

18.8918.89

ｍ
7.0 2.0 6.2 2.0

26.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 0.5 m3
0.035 13.2

0.46



土工計算より
Ａ ＝ ＝

平面図より
Ａ ＝ × － × ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

平面図より
Ａ ＝ × － × ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

平面図より
Ａ ＝ × － × ＝

＝

名　称 計　　　算　　　式 当初

下層路盤
(再生砕石
RC-40,
t=19cm)

377.8 ㎡
369.60

5.70

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工 数　量

7.0 8.16
計 377.76

2.50 0.87

上層路盤
(粒調砕石

M-30,
t=15cm)

377.8
0.87

㎡
369.60

5.70 7.0 8.16
計 377.76

2.50

表層
(再生密粒

As13,
t=5cm)

377.8 ㎡
369.60

5.70 7.0 8.16
計 377.76

2.50 0.87



土　  　工　

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V A V

NO. 0 0.000 5.80 -  5.80 -  5.80 -  5.80 -  

NO. 1 20.000 6.40 122.0 6.40 122.0 6.40 122.0 6.40 122.0

NO. 2 20.000 6.20 126.0 6.20 126.0 6.20 126.0 6.20 126.0

NO. 2 + 8.00 8.000 6.20 49.6 6.20 49.6 6.20 49.6 6.20 49.6

BNO. 0 0.000 3.60 -  3.60 -  3.60 -  3.60 -  

BNO. 1 20.000 3.60 72.0 3.60 72.0 3.60 72.0 3.60 72.0

68.000 369.6 369.6 369.6 369.6計

   計 　算 　用 　紙
As取壊 下層路盤 上層路盤 表層

測　点



平面図より

Ｌ ＝ ＋ ＝

＝

平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

平面図より

Ｌ ＝ ＋ ＝

＝

平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝合計 2.50

区画線
緑・実線
W=15cm

2.5 ｍ
2.50

合計 16.50

区画線
白・記号
W=15cm

16.5 ｍ

2.50

16.5016.50

区画線
白・破線
W=15cm

60.0 ｍ
50.00 10.00

合計 60.00

60.00

区画線
白・実線
W=30cm

5.4 ｍ
5.40

合計 5.40

5.40

区画線
白・実線
W=15cm

108.0 ｍ
88.0 20.0

合計 108.00

108.00

数　量　計　算　書

工　種 道路付属施設工

種　別 区画線工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初



1 人 × 日 × ＝ 人

2 人 × 日 × ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

 交通誘導警備員算出根拠（市道昭和通り線）

工　種 計　　　算　　　式 備考

道 路 土 工

排 水 構 造 物 工

側 溝 工 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(1) 7.0 ｍ

m3 ／ 日 ＝掘 削 工 機 械 掘 削 128.0 m3 ÷

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(2) 6.2 ｍ ÷

÷

ｍ ／ 日 ＝

ｍ ／ 日 ＝

構 造 物 撤 去 工

構造物取壊し工 舗装版切断 92.0 ｍ ÷

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 26.4 ｍ ÷

ｍ ／ 日 ＝

／ 日 ＝舗装版破砕 377.8 ㎡ ÷ ㎡

ｍ ／ 日 ＝

舗 装 工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤 377.8 ㎡

m3 ／ 日 ＝ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 0.5 m3 ÷

上層路盤 377.8 ㎡ ÷

÷

㎡ ／ 日 ＝

㎡ ／ 日 ＝

道路付属施設工

区 画 線 工
区画線・白

実線・W=15cm
108.0 ｍ

㎡ ／ 日 ＝表層 377.8 ㎡ ÷

区画線・白
実線・W=30cm

5.4 ｍ ÷

÷ ｍ ／ 日 ＝

ｍ ÷

ｍ ／ 日 ＝

＝
区画線・白

記号・W=15cm
16.5 ｍ ÷ ｍ

ｍ ／ 日 ＝
区画線・白

破線・W=15cm
60.0

区画線・緑
実線・W=15cm

2.5 ｍ ÷

／ 日

ｍ ／ 日 ＝

交通誘導警備員　B 人1.2

交通誘導警備員　A 人1.2



防止柵工 転落防止柵
H=1100・4段
ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ

ｍ 45

防護柵工 式 1.0

数 量 総 括 表（市道市役所線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

当初



平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝合計 45.00

45.00

名　称 計　　　算　　　式 当初

転落防止柵
H=1100・4段
ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ

45.0 ｍ

数　量　計　算　書

工　種 防護柵工

種　別 防止柵工 数　量



(10ｍ当り）

※工法図より
転落防止柵 Ｌ ＝

H=1100・4段 ＝ 10.00 ｍ 10.0
ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ

基礎ﾌﾞﾛｯｸ Ｎ ＝ ÷ ＝ 3.33 個 3.3
300×300×450

基礎砕石 Ｖ ＝ × × ×

RC-40 ÷ ＝ 0.03 m3 0.03
0.30 0.30 0.10 10.00
3.00

10.00 3.00

数　　量

転落防止柵

名　　称 計 算 単位



交通管理工 交通誘導警備員
交通誘導警備員Ａ
交通誘導警備員Ｂ

式 1.0   

仮設工 式 1.0   

t=4cm
表層

再生密粒度As13
㎡ 2

ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装工 路盤
粒調砕石 M-30

t=10cm
㎡ 2

舗装工 式 1.0   

建設廃棄物受入料金 無筋Co殻 ｍ3 0.1

建設廃棄物受入料金 As殻 ｍ3 0.1

Co殻運搬 無筋Co殻 ｍ3 0.1

As殻運搬 As殻 ｍ3 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 無筋Co ｍ3 0.1

舗装版破砕 As t=4cm ㎡ 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 Co t=10cm ｍ 2

構造物取壊し工 舗装版切断 As t=4cm ｍ 4

構造物撤去工 式 1.0   

集水桝工 集水桝
400×600×600

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)
基 1     

排水構造物工 式 1.0   

残土処理工 残土処理 砂質土 ｍ3 2     

埋戻 RC-40 ｍ3 1

作業土工 床掘 砂質土 ｍ3 2

道路土工 式 1.0

数 量 総 括 表（市道松本南草線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

当初



標準断面図より

Ｖ ＝ × ＝

標準断面図より

Ｖ ＝ × ＝0.41 2.00 0.82 0.8 ｍ3
埋戻

(RC-40)

0.96 2.00 1.92

名　称 計　　　算　　　式 当初

床掘
(砂質土)

1.9 ｍ3

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 作業土工 数　量



作業土工より
Ｖ ＝ ＝ 1.90

名　称 計　　　算　　　式 当初

残土処理 1.9 ｍ3

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量



Ｎ ＝ ＝

＝合計 1.00

1.00

名　称 計　　　算　　　式 当初

集水桝
400×600×
600・ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)

1.0 基

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 集水桝工 数　量



(1基当り）

※工法図より
基礎砕石 Ａ ＝ ×

t=100 ＝ 0.73 ㎡ 0.73
RC-40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 Ｎ ＝ ＝ 1.00 枚 1.0
400×100×2000

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ ＝ × × ＋

t=50 × × ＝ 0.02 m3 0.02
18-8-25BB

集水桝 Ｎ ＝ ＝ 1.00 基 1.0
400×600×600

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.00 枚 1.0
400×600用

ｻﾞﾗｻﾞﾗ

0.05
0.13 0.66 0.10
0.40 0.60

数　　量

0.71 1.03

集水桝

名　　称 計 算 単位



Ｌ ＝ ＋ ＋ ＋
＋ ＋ ＋ －
－ ＝

Ｌ型 基礎板
Ｌ ＝ × ＋ ×

＝

標準断面図より

Ａ ＝ × ＝

標準断面図より

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝
建設廃棄物
受入料金
(Co殻)

0.1 m3
0.10 0.10

建設廃棄物
受入料金
(As殻)

0.1 m3
0.06 0.06

0.10
Co殻運搬 0.1 m3

0.10

As殻運搬 0.1 m3
1.60 0.04 0.06

0.05 2.0 0.10
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 0.1 m3

2.0 1.60
舗装版破砕 1.6 ㎡

0.80

1.7
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断
(Co t=10cm)

1.7 ｍ
0.45 2 0.40 2

0.45 3.55

0.61
0.60 0.61 0.60 0.45

名　称 計　　　算　　　式 当初

舗装版切断
(As t=4cm)

3.6 ｍ

0.83 0.60 0.60

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量



Ａ ＝ × － × ＝

Ａ ＝ × － × ＝2.03 1.21 0.83 0.61 1.95

表層
(再生密粒

As13,
t=4cm)

2.0 ㎡

2.03 1.21 0.83 0.61 1.95

名　称 計　　　算　　　式 当初

路盤
(粒調砕石

M-30,
t=10cm)

2.0 ㎡

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工 数　量



1 人 × 日 × ＝ 人

1 人 × 日 × ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

交通誘導警備員　B 人1.2

交通誘導警備員　A 人1.2

㎡ ／ 日 ＝表層 2.0 ㎡ ÷

㎡ ／ 日 ＝

舗 装 工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 路盤 2.0 ㎡ ÷

m3 ／ 日 ＝ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 0.1 m3 ÷

／ 日 ＝舗装版破砕 1.6 ㎡ ÷ ㎡

ｍ ／ 日 ＝ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 1.7 ｍ ÷

ｍ ／ 日 ＝

構 造 物 撤 去 工

構造物取壊し工 舗装版切断 3.6 ｍ ÷

÷ 基 ／ 日 ＝

排 水 構 造 物 工

集 水 桝 工 集 水 桝 1.0 基

／ 日 ＝埋 戻 0.8 m3 ÷ m3

m3 ／ 日 ＝作 業 土 工 床 掘 1.9 m3 ÷

 交通誘導警備員算出根拠（市道松本南草線）

工　種 計　　　算　　　式 備考

道 路 土 工


