
（50.0ｍ）
1

（88.8㎡)
1

交通誘導警備員費

ｍ3

張コンクリート工 18-8-25BB  t=100 ｍ2

構造物撤去工

処分工 式 1

防護柵撤去工

式

ｍ

1

1

ｍ

現場発生品運搬 Gr-B-4E 回

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ3 17

建設廃棄物受入料金 Co塊（無筋）

擁壁工

排水構造物工

防護柵工

プレキャスト擁壁工

Gr・L型擁壁・H=800　

Ｕ型側溝3種300B
三重県リサイクル認定品

枚

ｍ 14

三重県リサイクル認定品

W=400・平均 ｔ=100

不陸整正
粒度調整砕石M-30

ｍ2 369
t=30

調整コンクリート工

ｍ

溶融亜鉛メッキ仕様

425

171

ｍ2

再生密粒度As13

ｍ2

再生密粒度As13

t=100

50

28

ｍ

Gr-B-4E 54

式

340

86

1.0

1

表層工
t=50

As塊運搬

Co取壊

オーバーレイ工

無筋

路盤工
M-30

18-8-25BB

t=30

アスファルト舗装工

側溝工

As舗装版取壊

構造物取壊し工

区画線工

Ｕ型側溝蓋(300用)

Gr-B－2B

ｍ3

式

ｍ
三重県リサイクル認定品

埋戻

残土処理

70

86

ｍ3

種　　別

床掘 120

9

ｍ3

規　　格細　　別

式

工　　種

道路土工

作業土工 1

単位

掘削 ｍ3

適用数量

数 量 総 括 表(市道寺川原線)

98As舗装版切断 15cm以下

コンクリート蓋

式 1

舗装工

1

式

320

式

ｍ3 1

安全管理工

仮設工

付帯工

白色・実線
15cm・塗布厚1.5mm

式 1

Co塊運搬

道路付属施設工

ｍ2 540

ｍ3 17

ｍ2

ｍ3 1無筋

t=40



= × =

= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =

= =

= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =

= =

= =

（0.80＋0.80）÷2×5.5 4.40

V5 （0.80＋0.80）÷2×10.0 8.00

V8 　0.2×14.0 2.80

V6 （0.80＋0.80）÷2×20.0 16.00
V7

（0.80＋0.80）÷2×10.0 8.00
V3 （0.80＋0.80）÷2×10.0 8.00
V4 （0.80＋0.80）÷2×10.0 8.00

5.60

V1 （0.80＋0.80）÷2×20.0 16.00

V5 （1.30＋1.30）÷2×10.0 13.00
V6 （1.30＋1.30）÷2×20.0 26.00
V7
V8 　0.4×14.0

（1.30＋1.30）÷2×5.5 7.15

（116.75+8.95）－71.20÷0.9

88.80

V2

46.6

標準断面図より

71.20ΣV

名　　称 計　　　算　　　式

掘削
8.88

床掘

標準断面図より

当初

V1

V4

26.00

ｍ3

13.00

71.2

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 作業土工

116.75ΣV

ｍ3

V3
13.00
13.00

V2

（1.30＋1.30）÷2×10.0

数量

116.8

残土処理

埋戻

46.59

ｍ38.9

ｍ3

V 0.1

張コンクリートより

掘削・床掘・埋戻より

（1.30＋1.30）÷2×20.0
（1.30＋1.30）÷2×10.0
（1.30＋1.30）÷2×10.0

V



= = 85.5L

名　　称 計　　　算　　　式 当初

Gr・L型擁壁
H=800

平面図・工法図により

85.5 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 擁壁工

種　　別 プレキャスト擁壁工 数量



= =

数　量　計　算　書

工　　種 擁壁工

種　　別 防護柵工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

Gr-B－2B
溶融亜鉛メッキ仕様

平面図・工法図により

85.5 ｍ
L 85.5



= =

= =

ｍ14.0

28.0
28.0

14.0

Ｕ型側溝3種300B

28.0

平面図・工法図により

工　　種

名　　称 当初

Ｕ型側溝3種300用
コンクリート蓋

N

種　　別

計　　　算　　　式

L

平面図・工法図により

数　量　計　算　書

排水構造物工

側溝工 数量

枚



= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =

= =

= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =

= =

= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =

= =

= × =
=

= =

A8 　4.8×14.0 67.20

ΣV 368.64

A6 （3.30＋3.25）÷2×20.0 65.50
A7 （3.25＋2.80）÷2×5.5 16.64

A4 （3.58＋3.90）÷2×10.0 37.40
A5 （3.90＋3.30）÷2×10.0 36.00

（3.65＋3.90）÷2×20.0 75.50
A2 （3.90＋3.30）÷2×10.0 36.00
A3 （3.30＋3.58）÷2×10.0 34.40

368.6 ｍ2

A1

不陸整正　t=30
粒度調整砕石M-30

横断図より

171.00

20.00
A6 40.00

11.00

（2.00＋2.00）÷2×10.0
（2.00＋2.00）÷2×20.0

A7 （2.00＋2.00）÷2×5.5

ｍ2

A1 40.00

路盤工　t=100
粒度調整砕石M-30

横断図より

171.0

A3 20.00
20.00

A5

ΣV

（2.00＋2.00）÷2×20.0
A2 （2.00＋2.00）÷2×10.0 20.00

（2.00＋2.00）÷2×10.0
A4 （2.00＋2.00）÷2×10.0

終点すり付け部 12.30
ΣV 340.00

ｍ2340.0
58.00A 5.65 327.70

当初

オーバーレイ工
t=30

再生密粒度As13

平面図・横断図より

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

名　　称 計　　　算　　　式

表層工　t=50

再生密粒度As13

横断図より

A4 （5.58＋5.90）÷2×10.0

539.6

115.50
A2 （5.90＋5.30）÷2×10.0 56.00
A3 （5.30＋5.58）÷2×10.0 54.40

ｍ2

A1 （5.65＋5.90）÷2×20.0

57.40

67.20

A5 （5.90＋5.30）÷2×10.0 56.00
A6 （5.30＋5.25）÷2×20.0 105.50
A7 （5.25＋4.8）÷2×5.5 27.64
A8 　4.8×14.0

ΣV 539.64



= × × =
= × =

= =
= =

= =
= =

= =

× =

ｔ=30

1.0
5.00㎡

0.4コンクリート 2.00㎥
型　　枠

式
50.00

調整コンクリート工
18-8-25BB

平面図・標準断面図により

平面図により

0.1

W=400　・　平均 ｔ=100　・　L=50.0m

50.00 0.1

コンクリート （2.20＋2.80）÷2×35.5 88.8㎡

平面図・標準断面図により

1.0 式

160.0

張コンクリート工
18-8-25BB

1.13㎡

両側 320.00

L=35.5m　・　A＝88.8㎡ ・　ｔ=100

吸出防止材 0.25×0.25×18

外側線

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 付帯工 数量

溶融式区画線
白色・実線

15cm・塗布厚1.5mm
320.0 ｍ

18×0.1m 1.80ｍ

水抜きパイプ 35.5÷2 18箇所

88.8×0.1 8.90㎥

VP50



= ＋ ＋ =

= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =

= =

= × =

= × =

= =

= =

× kg =
kg ＝ ｔ

1069.20

V

ΣV 424.46

A7 （4.10＋3.65）÷2×5.5 21.31
A8 　3.65×14.0 51.10

A5 （4.75＋4.15）÷2×10.0 44.50
A6 （4.15＋4.10）÷2×20.0 82.50

A3 （4.15＋4.43）÷2×10.0 42.90
A4 （4.43＋4.75）÷2×10.0 45.90

ｍ2

A1 （4.50＋4.70）÷2×20.0

As舗装版取壊
t=40

横断図より

424.5

92.00
A2 （4.70＋4.15）÷2×10.0 44.25

Co取壊
（無筋）

1.4 ｍ3

54.00 19.80
参考重量現場発生品運搬

Gr-B-4E
回

1069.20 1.07

54.00

№1＋10.0～№4＋5.5.より

Co塊運搬
（無筋）

L
54.0

1.40

Co取壊（無筋）より

V 16.98
17.0 ｍ3

1.4 ｍ3

ｍ

V1

As塊運搬
424.46 0.04

As舗装版取壊t=40

防護柵撤去工
Gr-B-4E

平面図・横断図より

14.0 1.4000.1

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工 数量　

As舗装版切断
t=15cm以下

98.0 ｍ

名　　称 計　　　算　　　式

L 4.5

平面図・横断図（№4＋5.5）より

89.5

当初

4.0 98.0
No.0 №4＋19.5



= =

= = 1.40

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工

名　　称 計　　　算　　　式

数量　

ｍ3

当初

ｍ3
V建設廃棄物受入料金

As塊
17.0

建設廃棄物受入料金
Co塊（無筋）

1.4

As舗装版取壊t=40

16.98

Co取壊（無筋）より

V


