
調査 平成 年 月 日

設計 平成 年 月 日

契約日～

平成 年 月 日

予防用オイルフェンス取替修繕 L ＝ ｍ

予防用既設オイルフェンス処分 L ＝ ｍ

380.0

760.0

29 2 3

工　事　概　要

工 期 日間 長 幅

円也

工 種 オイルフェンス取替工事

設 計 金 額 金

工 事 場 所 志摩市　磯部町　恵利原　地内

工　事　仕　様　書
志摩市平 成 28 年 度

工 事 名 神路ダムオイルフェンス取替修繕工事


