
鉄骨造　平家建　解体工事 延床面積：　577㎡

テラス部分　解体工事 延床面積：　137㎡

工事の大要

工 事 名

工 期 自）契約日 ～

工 費

施 工 地 名 　　志摩市磯部町下之郷　地内

平成29年 2月 15日

金　　　　　　　　　円

(うち消費税額：　　　　　　　　）

参 考 仕 様 書

既設杭引抜き工事

平成28年度　旧下之郷保育所解体工事

支障木伐採・抜根工事

設　　計



　旧下之郷保育所解体工事

Ⅰ 解体工事費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

　　　　純工事費 1.0

Ⅲ 現場管理費 1.0 式

　　　　工事原価 1.0

Ⅳ 一般管理費 1.0 式

　　　　工事価格 1.0

消費税相当額 1.0 式

          総  合  計

備　　　　　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額
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Ⅰ 解体工事費

   A 　解体工事 1.0 式

   B 　電気設備解体工事 1.0 式

C 　機械設備解体工事 1.0 式

D 　発生材処分 1.0 式

Ⅰ    計

形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

備　　　　　　　考単位 単　　　価 金　　　額記号 名　　　　　　　称
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A 解体工事

A1 　直接仮設工事 1.0 式

A2 　石綿含有建材撤去工事 1.0 式

A3 　躯体・屋根解体工事 1.0 式

A4 　基礎解体工事 1.0 式

A5 　既設杭引抜工事 1.0 式

A6 　内装材解体工事 1.0 式

A7 　屋外付帯施設解体工事 1.0 式

A8 　外構・土工事 1.0 式

A9 　発生材積込　（建築） 1.0 式

A10 　発生材運搬　（建築） 1.0 式

 A 　     計

単位 金　　　額 備　　　　　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 単　　　価形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量
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A1 直接仮設工事

1 　くさび緊結足場　巾：600 　高さ　10ｍ未満 1.0 式

2 　災害防止 　防音シート張り 1.0 式

3 　内部足場　　脚立 　並列（1ヶ月） 1.0 式

4 　枠組棚足場　　在置1カ月 　階高：4.0ｍ以上5.7ｍ未満 1.0 式

A1      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

備　　　　　　　考金　　　額名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位記号 単　　　価
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A2 石綿含有建材撤去工事

1 　外壁：カラーベスト撤去 　t=5㎜　積込含む 79.3 ㎡

2 　軒天：フレキシブルボード撤去 　t=4㎜　　積込含む 113.0 ㎡

3 　天井・壁：石綿スレート大平板撤去 　t=5㎜　　積込含む 43.0 ㎡

A2      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A3 躯体・屋根解体工事

1 　Ｓ造建物上屋解体・内部造作撤去含む 　鉄骨カッター主体　75～100　ｋｇ/㎡ 577.0 ㎡

2 　テラス　解体 　人力機械併用 138.0 ㎡

A3      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 備　　　　　　　考金　　　額単　　　価
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A4 基礎解体工事

1 　基礎コンクリート解体 　圧砕機・大型ブレーカ併用、積込共 141.0 ㎥

2

　土間コンクリート解体

　　　　ポーチ、テラス　含む

　圧砕機・大型ブレーカ併用、積込共 74.8 ㎥

3 　PC杭解体 　圧砕機・ハンドブレーカ併用、積込共 36.0 ㎥

4 　機械運搬費 　片道30Km以内、バックホウ（1往復） 1.0 式

A４      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A5 既設杭引抜工事

1 　既設杭引抜き　１ 　Φ300　　L= 13.0ｍ 3.0 本

2 　既設杭引抜き　２ 　Φ300　　L= 11.0ｍ 2.0 本

3 　既設杭引抜き　３ 　Φ300　　L= 9.0ｍ 43.0 本

4 　杭引抜き部　埋戻し　1 　Φ300　　L= 13.0ｍ 3.0 ヶ所

5 　杭引抜き部　埋戻し　2 　Φ300　　L= 11.0ｍ 2.0 ヶ所

6 　杭引抜き部　埋戻し　3 　Φ300　　L= 9.0ｍ 43.0 ヶ所

7 　杭頭出し、埋戻し 48.0 ヶ所

8 　間接工事費 　重機及び機材搬送、敷鉄板 1.0 式

9 　組立解体費 1.0 式

10 　杭位置測量及び数量調査 　配置図作成 1.0 式

A5      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A6 内装材解体工事

1 　事務所・戸棚解体 　3,650×460×900 1.0 台

2 　乳児室・戸棚解体 　6,900×440×750 1.0 台

3 　食品倉庫・戸棚解体 　2,520・1,380×600×1,800 1.0 台

4 　保育室・戸棚解体 　7,900×390×1,000 3.0 台

5 　遊戯室・本棚解体 　1,700×300×1,800 1.0 台

6 　遊戯室・移動ステージ解体 　1,800×900×200 6.0 台

7 　木製机解体 　1,200×600×500 20.0 台

A6      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A7 屋外付帯施設解体工事

1 　駐車場看板撤去 　積込共　　　450×930×3 1.0 式

2 　とび出し注意看板撤去 　積込共　　　300×600×3 1.0 式

3 　避難場所看板撤去 　積込共　　　1,800×1,800×80Φ 1.0 式

4 　木造小屋Ａ撤去　　機械併用 　積込共　　　1,640×1,640×1,680 1.0 式

5 　木造小屋Ｂ撤去　　機械併用 　積込共　　　1,720×820×1,400 1.0 式

6 　掲揚ポール撤去 　積込共　　　ステンレス製　10ｍ 1.0 式

7 　プラスチックベンチ撤去 　積込共　　　800Φ×750 1.0 式

8 　ブランコ撤去 　積込共　　　1,670×4,800×2,600 1.0 式

9 　タイヤ掘出し、撤去　（ブランコ） 　積込共　　　600Φ×150 11.0 本

10 　タイヤ掘出し、撤去　（築山） 　積込共　　　600Φ×150 24.0 本

11 　ジャングルジム撤去 　積込共　　　1,500×1,500×1,600 1.0 式

12 　ＦＲＰスベリ台撤去 　積込共　　2,800×580・900×1,500 1.0 式

13 　パーゴラ撤去　　35.4㎡ 　積込共　　　6,000×5,900×2,700 1.0 式

14 　３連式鉄棒撤去 　積込共　　　5,500×60Φ×850・1,100 1.0 式

15 　花壇縁木撤去 　積込共　　　180×200×2,100 1.0 式

16 　花壇縁石撤去 　積込共　　　200×260×600 1.0 式

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

17 　アルミフェンス撤去 　L=12.2ｍ 　積込共　　　H=900～1,200 1.0 式

18 　プレハブ物置内　備品撤去 　積込共　よしず等 1.0 式

19 　鉄製門扉撤去 　積込共　　　2,000×50×1,100 1.0 式

20 　花壇縁石撤去 　積込共　　　150Φ×300 1.0 式

21 　花壇撤去 　積込共 1.0 式

22 　ＲＣ造門扉 一部 撤去 1.0 式

23 　ＲＣ造手洗Ａ 撤去 1.0 式

24 　ＲＣ造手洗Ｂ 撤去 1.0 式

25 　花壇撤去　（テストピース：150Φ） 　積込共　　　2,100×1,400 1.0 式

26 　花壇撤去　（テストピース：150Φ） 　積込共　　　3,200×1,400 1.0 式

27 　花壇撤去　（テストピース：150Φ） 　積込共　　　3,500・1,200×1,400 1.0 式

28 　砂止め撤去　（テストピース：150Φ） 　積込共　　　L=43.0ｍ 1.0 式

29 　プラスチックプランター撤去 　積込共　　　640×250×190 3.0 個

30 　一輪車撤去 　積込共　　　1,310×770×560 1.0 式

31 　タイヤ撤去 　積込共　　　600Φ×150 1.0 式

32 　木製柵撤去 　積込共　　　1,800×600×30 1.0 式

33 　駐車禁止看板撤去+タイヤ 　積込共　　　300×1,050×30 1.0 個
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

A7      計
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A8 外構・土工事

1 　支障木伐採　A 　幹周：20cm未満A 5.0 本

2 　支障木伐採　B 　幹周：20cm未満B 7.0 本

3 　支障木伐採　C 　幹周：20cm以上30cm未満 8.0 本

4 　支障木伐採　D 　幹周：30cm以上60cm未満 17.0 本

5 　支障木伐採　E 　幹周：60cm以上90cm未満 2.0 本

6 　支障木伐採　F 　幹周：120cm以上A 1.0 本

7 　支障木抜根　A 　幹周：20cm未満A 5.0 本

8 　支障木抜根　B 　幹周：20cm未満B 7.0 本

9 　支障木抜根　C 　幹周：20cm以上30cm未満 8.0 本

10 　支障木抜根　D 　幹周：30cm以上60cm未満 17.0 本

11 　支障木抜根　E 　幹周：60cm以上90cm未満 2.0 本

12 　支障木抜根　F 　幹周：120cm以上A 1.0 本

13 　支障木抜根　G 　幹周：120cm以上B 1.0 本

14 　抜根跡　埋土 　搬入土 13.8 ㎥

15 　浄化槽跡　埋土 　搬入土 16.1 ㎥

16 　既設間地ブロック　取外し 2.8 ㎡

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

17 　間地ブロック復旧 2.8 ㎡

18 　すきとり 　園庭、築山、花壇　等 38.8 ㎥

19 　建物跡　埋戻し 　建物廻り仮置き土 38.8 ㎥

20 　建物跡　埋土B 　搬入土 160.0 ㎥

21 　スロープ設置　（盛土） 　搬入土 38.5 ㎥

22 　整地　（床付け） 　機械 829.0 ㎡

A8     計
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A9 発生材積込　（建築）

1 　無筋コンクリート・CB類 42.5 ㎥

2 　タイル・モルタル類 36.4 ㎥

3 　木材類 3.8 ㎥

4 　建材類　（木製家具等　含む） 26.3 ㎥

5 　プラスチック類　（タイヤ含む） 6.2 ㎥

6 　アルミ類 12.6 ㎥

7 　ガラス 0.8 ㎥

8 　カーテン 0.6 ㎥

　雑材

玄関：　下足入れ　 　1,510×400×900　　　　1台

玄関：　可動下足箱　 　900×300×910　　　　　1台

事務室：　流し台　 　1,050×550×800　　　　1台

事務室：　行事予定黒板　 　1,200×900×40　　　　　1台

事務室：　アンプ　 　420×260×220　　　　　1台

事務室：　額　 　440×280×90　　　　　　2台

事務室：　額　 　250×160×50　　　　　　1台

10

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

事務室：事務用パンチ　 　400×150×150　　　　　1台

事務室：事務用パンチ　 　230×100×100　　　　　1台

事務室：時計　 　270×470×100　　　　　1台 1.0 式

医務室：収納棚　 　600×1,600×300　　　　1台

調乳室：流し台　 　1,050×550×800　　　　1台

調乳室：ガス台　 　600×550×630　　　　　1台

調乳室：吊り戸棚　 　1,700×460×460　　　　1台

調乳室：木製戸棚　 　900×480×1,800　　　　1台

沐浴室：吊り戸棚　 　1,400×600×310　　　　1台

乳児室：タタミ　 　1,800×900×55　　　　10.5帖

更衣室：スチールロッカー　 　900×520×1,800　　　　2台

配膳室：ホワイトボード　 　1,200×900×40　　　　　1台

保育室：平面黒板A　 　3,600×900×60　　　　　1台

保育室：平面黒板B　 　3,600×750×60　　　　　1台

保育室：掲示板　 　2,000×900×60　　　　　1台

倉庫２：スチール棚　 　1,800×450×1,800　　　1台

外部：モルタル流し　 　750×550×170　　　　　1台

A9      計

10
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A10 発生材運搬 (建築）

1 　有筋コンクリート・PC杭 251.0 ㎥

2 　無筋コンクリート・CB類 42.5 ㎥

3 　タイル・モルタル類 36.4 ㎥

4 　木材類 3.8 ㎥

5 　ボード類 　アスベスト含有材 1.0 回

6 　建材類 　木製家具等　含む 26.3 ㎥

7 　プラスチック類 6.2 ㎥

8 　鉄類Ａ 　重量鉄骨 56.7 ㎥

9 　鉄類Ｂ 　鉄筋・軽天 等 7.6 ㎥

10 　鉄類Ｃ 　遊具 1.4 ㎥

11 　鉄類D 　鋼板、折版　等 8.2 ㎥

12 　アルミ類 13.4 ㎥

13 　ガラス類 0.8 ㎥

14 　カーテン 0.6 ㎥

15 　伐採木：幹 12.4 ㎥

16 　伐採木：枝葉 15.6 ㎥

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

17 　伐採木：根株 13.8 ㎥

　雑材

玄関：　下足入れ　 　1,510×400×900　　　　1台

玄関：　可動下足箱　 　900×300×910　　　　　1台

事務室：　流し台　 　1,050×550×800　　　　1台

事務室：　行事予定黒板　 　1,200×900×40　　　　　1台

事務室：　アンプ　 　420×260×220　　　　　1台

事務室：　額　 　440×280×90　　　　　　2台

事務室：　額　 　250×160×50　　　　　　1台

事務室：事務用パンチ　 　400×150×150　　　　　1台

事務室：事務用パンチ　 　230×100×100　　　　　1台

事務室：時計　 　270×470×100　　　　　1台

医務室：収納棚　 　600×1,600×300　　　　1台

調乳室：流し台　 　1,050×550×800　　　　1台

調乳室：ガス台　 　600×550×630　　　　　1台

調乳室：吊り戸棚　 　1,700×460×460　　　　1台

調乳室：木製戸棚　 　900×480×1,800　　　　1台

沐浴室：吊り戸棚　 　1,400×600×310　　　　1台

乳児室：タタミ　 　1,800×900×55　　　　10.5帖

更衣室：スチールロッカー　 　900×520×1,800　　　　2台

配膳室：ホワイトボード　 　1,200×900×40　　　　　1台

保育室：平面黒板A　 　3,600×900×60　　　　　1台

保育室：平面黒板B　 　3,600×750×60　　　　　1台

保育室：掲示板　 　2,000×900×60　　　　　1台

倉庫２：スチール棚　 　1,800×450×1,800　　　1台

外部：モルタル流し　 　750×550×170　　　　　1台

A10      計

18 8.3 ㎥
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Ｂ 電気設備解体工事

B1  電気設備解体工事 1.0 式

B2  電気設備工事　発生材運搬 1.0 式

Ｂ      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

B1 電気設備解体工事

1 　照明器具等取外し 　スピーカー　積込共 1.0 式

2 　火災報知器機器取外し 　積込共 1.0 式

3 　配線器具類取外し 　積込共 1.0 式

4 　隠蔽配管撤去 　積込共 1.0 式

5 　露出配線撤去 　積込共 1.0 式

6 　スピーカー　取外し 　積込共 4.0 個

7 　扇風機　取外し 　積込共 10.0 個

8 　シーリングファン　取外し 　積込共 4.0 個

Ｂ１      計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

B2  電気設備工事　発生材運搬

1 　照明器具等　運搬 　火災報知器　含む 0.7 ㎥

2 　廃蛍光灯　運搬 1.0 式

3 　スピーカー　運搬 　積込共 0.1 ㎥

4 　扇風機　運搬 　積込共 0.8 ㎥

5 　鉄製分電盤　等　運搬 　積込共 0.3 ㎥

6 　プラスチック製　ボックス　運搬 　積込共 0.1 ㎥

7 　アンプ・感知器　等　運搬 　積込共 0.1 ㎥

8 　配線・配管　運搬 　積込共 0.1 ㎥

Ｂ２      計

21



Ｃ 機械設備解体工事

C1 　機械設備解体工事 1.0 式

C2  機械設備工事発生材運搬 1.0 式

C      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

22



内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

C1 機械設備解体工事

1 　衛生器具撤去 1.0 式

2 　給排水管撤去 1.0 式

3 　ガス管撤去 1.0 式

4 　桝撤去  コンクリート桝、インパート桝　等 1.0 式

5 　浄化槽撤去  コンクリート底版、天版　共 1.0 式

6 　アスファルト舗装撤去 17.0 ㎥

7 　グリーストラップ撤去 1.0 式

8 　FRP給水タンク撤去 1.0 式

9 　給水ポンプ撤去 1.0 式

10 　空調機A　撤去  11.2Kw 3.0 台

11 　空調機B　撤去  8.0Kw 2.0 台

12 　冷媒回収破壊処理費  空調機　5台分 1.0 式

13 　冷媒用被覆銅管　撤去  9.5Φ 24.4 ｍ

14 　冷媒用被覆銅管　撤去  15.8Φ 24.4 ｍ

15 　ドレン管　撤去  VP25A 24.4 ｍ

16 　ガス湯沸器　撤去  4台 1.0 式
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

　厨房機器撤去運搬費

ステンレス二槽シンク　 　　1台　：　1,500×750×800

ステンレス水切台　 　　1台　：　600×750×800

ステンレス収納庫A　 　　1台　：　1,050×750×1,450

ステンレス収納庫B　 　　1台　：　900×750×1,450

ステンレス作業台A　 　　1台　：　1,300×700×800

ステンレスコンロ台　 　　1台　：　700×700×620

ステンレス作業台B　 　　1台　：　1,500×800×800

ステンレス作業台C　 　　1台　：　900×700×800

ステンレスガスコンロ台　 　　1台　：　1,200×600×800

ステンレス作業台D　 　　1台　：　1,200×600×800

業務用冷蔵庫　 　　1台　：　750×800×1,950

業務用冷蔵庫　 　　1台　：　600×800×1,950

ステンレス収納庫　 　　1台　：　1,500×600×1,500

ステンレス台車　 　　1台　：　880×670×860

ステンレス一槽シンク　 　　1台　：　850×600×800

ステンレス作業台E　 　　1台　：　650×600×800

18 　フロンガス回収破壊費 　冷蔵庫　2台分 1.0 式

19 　閉栓工事費 1.0 式

17 1.0 式
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

20 　量水器撤去 1.0 式

Ｃ 2     計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

C2  機械設備工事　発生材運搬

1 　陶器類　運搬 0.6 ㎥

2 　塩ビ管類　運搬 2.7 ㎥

3 　鋼管類　運搬 0.1 ㎥

4 　空調機　運搬 　室外機・室内機　共 2.0 ㎥

5 　冷媒配管類　運搬 0.1 ㎥

6 　給水ポンプ　運搬 0.1 ㎥

7 　浄化槽類　運搬 2.1 ㎥

8 　プラスチック類　運搬 2.7 ㎥

9 　機器　運搬 0.4 ㎥

10 　コンクリート類　運搬 17.8 ㎥

11 　アスファルト舗装　運搬 17.0 ㎥

Ｃ 2     計
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E 発生材処分

E1 　発生材処分　（建築） 1.0 式

E2 　発生材処分　（電気） 1.0 式

E3 　発生材処分　（機械） 1.0 式

E       計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

E-1 発生材処分　（建築）

1 　有筋コンクリート・PC杭 251.0 ㎥

2 　無筋コンクリート・CB類 42.5 ㎥

3 　タイル・モルタル類 36.4 ㎥

4 　木材類 3.8 ㎥

5 　アスベスト含有材 1.8 t

6 　建材類 　木製家具等　含む 26.3 ㎥

7 　プラスチック類 6.2 ㎥

8 　鉄類Ａ 　重量鉄骨 65.8 t

9 　鉄類Ｂ 　鉄筋・軽天 等 16.1 t

10 　鉄類Ｃ 　遊具 0.9 t

11 　鉄類D 　鋼板、折版　等 1.8 t

12 　アルミ類 2,067.0 kg

13 　ガラス類 0.8 ㎥

14 　カーテン 0.6 ㎥

15 　タタミ 　運搬含む 10.5 枚

16 　伐採木：幹 12.4 ㎥
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

17 　伐採木：枝葉 15.6 ㎥

18 　伐採木：根株 13.8 ㎥

19 　雑材 8.3 ㎥

E1      計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

E2 発生材処分　（電気）

1 　照明器具等 　誘導灯　含む 0.8 ㎥

2 　廃蛍光灯 　24kg 程度 1.0 式

3 　スピーカー　処分 0.1 ㎥

4 　扇風機　処分 0.6 ㎥

5 　鉄製分電盤　等　処分 0.2 ㎥

6 　プラスチック製　ボックス　処分 0.1 ㎥

7 　CDプレーヤー・アンプ・感知器　等　処分 0.1 ㎥

8 　配線・配管　処分 62.2 kg

E2      計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

E3  機械設備工事　発生材処分

1 　陶器類　処分 0.6 ㎥

2 　塩ビ管類　処分 2.7 ㎥

3 　鋼管類　処分 0.1 ㎥

4 　空調機　処分 　室外機・室内機　共 2.0 ㎥

5 　冷媒配管類　処分 0.1 ㎥

6 　給水ポンプ　処分 0.1 ㎥

7 　浄化槽類　処分 2.1 ㎥

8 　プラスチック類　処分 2.7 ㎥

9 　機器　処分 0.4 ㎥

10 　コンクリート類　処分 　無筋 17.8 ㎥

11 　アスファルト舗装　処分 17.0 ㎥

E3      計
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Ⅱ 共通仮設費

1 　共通仮設費 1.0 式

　積上げによる共通仮設費

2 　ラフテレーンクレーン 1.0 式

3 　廃棄物溶出検査費 1.0 式

4 　Ａ型バリケード 1.0 式

5 　土のう積み・撤去 1.0 式

6 　敷き鉄板　t=22×1,524×3,048 1.0 式

Ⅱ   　 計

名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

備　　　　　　　考記号 単　　　価 金　　　額

　620×480　　　PE

　40日

　7台、　98日

　7ｔ　　鉄骨材積込用

　3検体
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Ⅲ 現場管理費

1 　現場管理費　（その他工事・解体） 1.0 式

Ⅲ    計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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Ⅳ 一般管理費

1 　一般管理費　（その他工事・解体） 1.0 式

Ⅳ  　  計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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