
平成２８年度　第３Ｆ１志００１号

志摩幼保園駐車場等改修工事

数量計算書



1.0    

1.0    建設廃棄物受入料金 Co塊 ㎥

数 量 総 括 表　（市道長谷線）

34.0   

作業土工

ｍGp-Cp-2B

7.0    

㎥

残土処理

1.0    防護柵設置工

防護柵工

アスファルト取壊

As塊 ㎥

ｍ

ｍ

構造物撤去工

産業廃棄物運搬 Co塊 ㎥

単位 数量工　　種 細　　別 規　　格種　　別

床掘

埋戻

道路土工

㎥ 21.0   

13.0   

構造物撤去工

建設廃棄物受入料金 2.0    

㎡

㎥

ガードパイプ
(ブラウン)

産業廃棄物運搬

アスファルト切断

㎡

自在R連続
基礎ブロック

式

歩車道境界ブロック撤去

As塊 ㎥

表層工

17.0   

2.0    

70.0   

37.0   

舗装工

路盤工

再生密粒度As13
t=5cm

24.0   

M-30　t=10cm ㎡ 24.0   アスファルト舗装工



× ＝

× ＝

- ( ÷ ) ＝残土処分 21.35 13.19

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

ｍ
３

名　　称 数　量

0.628

計　　　算　　　式

13.19

路 線 名 市道長谷線

0.388埋戻

床掘

6.69

ｍ
３21.35

ｍ
３6.690.90

34.00 13.19

34.00 21.35



× =

× =

自在Ｒ連続基礎
Ｂ型　端部Ａ

1.0 本

自在Ｒ連続基礎
Ｂ型　基本

16.0 本

1式当り

数　量　計　算　書

工　　種

路 線 名

防護柵設置工　自在R連続基礎工

市道長谷線

計　　　算　　　式名　　称

自在Ｒ連続基礎
Ｂ型　端部Ｂ

本1.0

敷モルタル

砕石基礎

0.4

0.6 34.00 20.40 20.40 ㎡

34.00 13.60 13.60 ㎡



ガードパイプ
Gp-Cp-2B

（ダークブラウン）
34.0 m

自在R連続基礎 34.0 m

名　　称 計　　　算　　　式 1式当り

数　量　計　算　書

工　　種 防護柵設置工

路 線 名 市道長谷線



× =
× =

× =

× =

× =

建設廃棄物受入料金
無筋コンクリート塊

建設廃棄物受入料金
アスファルト塊

68.0

産業廃棄物運搬
Co塊

歩車道分離
境界ブロック撤去

0.038

1.10

16.80

1.1 2.00

数　量　計　算　書

工　　種

路 線 名

構造物撤去工

市道長谷線

名　　称

産業廃棄物運搬
As塊

数　量計　　　算　　　式

㎥

ｍ70.2

37.4 ㎡

アスファルト切断

アスファルト取壊

34.0 2.00

37.4 0.05

37.4034.00

㎥

㎥

1.9 ㎥

1.9

0.64

16.80

0.640.64

ｍ

1.9

2.2
70.2



× =

× =

1式当り

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

路 線 名 市道長谷線

0.70 34.00 23.80

名　　称 計　　　算　　　式

路盤工
M-30 t=10cm

表層工
再生密粒度As13

t=5cm
23.8 ㎡

23.8 ㎡

0.70 34.00 23.80



44.0   

舗装工

再生密粒度As13
t=3cm

区画線工

区画線消去 W=450 ｍ 32.0   

㎡ 44.0   

2.0    

建設廃棄物受入料金 無筋Co塊 ㎥ 15.0   

横断防止柵撤去 ｍ 24.0   

表層工

建設廃棄物受入料金 As塊 ㎥

アスファルト舗装工 路盤工 M-30　t=7cm ㎡

コンクリート取壊 ㎥ 15.0   

アスファルト取壊 ㎡ 53.0   

産業廃棄物運搬 As塊 ㎥ 2.0    

産業廃棄物運搬 無筋Co塊 ㎥ 15.0   

土工

アスファルト切断 ｍ 23.0   

16.0   

作業土工 床掘 ㎥

小型重力式擁壁工Ｂ 式

歩車道境界ブロック撤去

小型重力式擁壁工Ａ 式 1.0    

ｍ 4.0    

施設付属物工

1.0    

構造物撤去工

構造物撤去工

コンクリートブロック積工 式 1.0    

数 量 総 括 表　（志摩幼保園駐車場）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量

擁壁工

残土処理

61.0   

㎥ 42.0   

埋戻 ㎥

擁壁工

区画線消去 W=150 ｍ 18.0   

施設付属物工



仮設工

道路照明灯移設 式 1.0    

交通誘導警備員

歩行者横断防止柵 PZ-F1-8-3C-W相当品 ｍ

間詰コンクリート 高炉18-8-25 ㎥

26.0   

交通誘導警備員 式 1.0    

0.4    

歩行者横断防止柵 PZ-F1-8-3C-E相当品 ｍ 14.0   



( + ) / 2 × ＝

( + ) / 2 × ＝

- ( ÷ ) ＝

数　量　計　算　書

工　　種 土工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

床掘
20.25

16.35

60.55 ｍ
３

60.55 16.35 0.90

16.35 ｍ
３

4.649 1.331 60.55

ｍ
３42.38 42.38

埋戻
0.395 1.220 20.25

残土処分



( ＋ ) ÷ × ＋
( ＋ ) ÷ × ＋
( ＋ ) ÷ × ＝

( ＋ ) ÷ × ＋
( ＋ ) ÷ × ＋
( ＋ ) ÷ × ＝

× ＝

コンクリート
ブロック積

裏込砕石
RC-40

ブロック積基礎工
高炉18-8-40

1.0式当り

数　量　計　算　書

工　　種 擁壁工　コンクリートブロック積工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

名　　称 計　　　算　　　式

15.9 ㎡
0.987 1.007 1.500

2 9.375
2

1.007 0.074 2 3.875 15.92

1.643 0.987

4.0 ㎥0.206 0.530 3.875

0.279 0.200 2 9.375
0.200 0.206 2 1.500

2 3.98

14.75 ｍ

ブロック積天端工
高炉18-8-25

円形空洞型枠

14.75 ｍ

0.20 5.000 1.0
1.00 m



( × × ) +
( + ) / × ×

=

× + × =

× × =

× × =

0.1 0.230
0.1 0.230 2

10.0
0.431 10.0

0.94

0.1 10.0 0.230 10.0 3.30

0.9

名　　称 計　　　算　　　式 10m当り

数　量　計　算　書

工　　種 擁壁工　コンクリートブロック積基礎工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

㎥
基礎コンクリート

高炉18-8-40

基礎型枠 3.3 ㎡

均しコンクリート 0.73 ㎥
0.731 10.0 0.1 0.73

均し型枠 2.0 ㎡
0.1 10.0 2.0 2.00



( × × ) +
( × ÷ ) ×

=

× =
型枠 1.3 ㎡

0.13 10.0 1.30

天端コンクリート
高炉18-8-25

0.13 0.20 10.0
10.0

0.54 0.5 ㎥
0.13 0.431 2.0

名　　称 計　　　算　　　式 10m当り

数　量　計　算　書

工　　種 擁壁工　コンクリートブロック積天端工

路 線 名 志摩幼保園駐車場



(( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ) / 2 × ＋

(( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ) / 2 × ＋

(( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ) / 2 ×

＝

( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ＋

( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ＋

( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 ×

＝

(( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ＋

( + ) / 2 × ) ×
＝

× × =

× ＝

0.758 0.704 1.5 0.704
1.142 9.375

9.375 0.31
0.758 9.375

0.30 0.50 0.674 0.30
0.63 1.094 9.375

0.30 0.52 0.729 0.30
0.5 0.674 1.500

名　　称 計　　　算　　　式 1式当り

数　量　計　算　書

工　　種 擁壁工　小型重力式擁壁工Ａ

路 線 名 志摩幼保園駐車場

0.390.30 0.3 0.30
0.52 0.726 9.375

コンクリート
高炉18-8-40

5.96

6.0 ㎥

0.674 1.094

型枠

0.30 0.726 9.375 0.726

28.9 ㎡

0.674 1.5

28.92

均しコンクリート 1.4 ㎥0.700 0.830

0.59 0.720 9.375 0.720
0.7 1.5

9.375 0.10
1.44

均しコンクリート型枠 4.1 ㎡

円形空洞型枠 1.4 m
0.20 7.000 1.40

0.1 20.25 2.0 4.05



(( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ) / 2 ×

＝

( + ) / 2 × + ( ＋
) / 2 × ＝

(( + ) / 2 × ） ×

＝

× × =

× ＝0.20 3.000 0.60

㎡
0.1 5.50 2.0 1.10

0.10

0.35

均しコンクリート型枠 1.1

0.70 0.590 5.5

均しコンクリート 0.4

0.30

1.01

型枠

0.30 0.661 5.5 0.313
0.69 5.5

1.0式当り

数　量　計　算　書

工　　種 擁壁工　小型重力式擁壁工Ｂ

路 線 名 志摩幼保園駐車場

名　　称 計　　　算　　　式

㎥

円形空洞型枠 0.6 ㎡

1.0 ㎥

5.4 ㎡

5.40

コンクリート
高炉18-8-40

0.661 0.39
0.3 0.300 5.500
0.50



+ ＝

× =

× =
( + ) / 2 × =

× =

× =

× + =

㎥

㎥

14.9 ㎥

1.6 ㎥

㎡
20.25 2.60 52.65

0.038

0.60 7.00 4.20
4.2

歩車道境界ブロック
撤去

横断防止柵撤去 24.0

20.25 ㎥

ｍ

0.77
0.768 0.608

14.7 14.86

ｍ

建設廃棄物受入料金
無筋コンクリート塊

14.9

産業廃棄物運搬
As塊

1.652.7 0.03 1.6

産業廃棄物運搬
無筋Co塊

4.20

建設廃棄物受入料金
アスファルト塊

14.70
14.713.93

52.7アスファルト取壊

コンクリート取壊
0.038 20.25

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

アスファルト切断 22.9 ｍ20.25 2.6 22.9



× =
× =

× =
× =

路盤工
M-30 t=7cm

40.5
3.3

43.8 ㎡
表層工

再生密粒度As13
t=3cm

2.0 20.25 40.5
0.6 5.5 3.3

43.8 ㎡
2.0 20.25
0.6 5.5

43.8

名　　称 計　　　算　　　式 1式当り

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

43.8



＋ + + +
＋ ( × ) =

名　　称 計　　　算　　　式 1式当り

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

18.0

32.1
区画線消去

W=450
32.1 ｍ

0.9 1.8 3.0 2.82.6
3.0 7

区画線消去
W=150

18.0 ｍ



＋ =

× × =

数　量　計　算　書

工　　種 施設付属物工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

歩行者横断防止柵
PZ-F1-8-3C-E

相当品
14.00 ｍ14.00

歩行者横断防止柵
PZ-F1-8-3C-W

相当品
26.0 ｍ20.0 6.0 26.00

間詰コンクリート
高炉18-8-25

0.4 ㎥

道路照明灯移設 1.0 式

0.21 20.25 0.10 0.43



名　　称 計　　　算　　　式 数　量

エキスパンド
アンカー

1.0 台

ＬＥＤ道路灯
(水銀灯400形)

1.0 台

数　量　計　算　書

工　　種 道路照明灯移設工

路 線 名 志摩幼保園駐車場

スパイラルダクト
500×2000×0.6

1.0 本

自動点滅器
100V6A

光電式ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式
1.0 個

式

式

付属品・支持材 1.0 式

舗装工
(切断・破砕)

1.0

電工費 1.0

式

1.0 個

1.0 式

土工
(床掘・型枠・埋

戻)
1.0

残土等運搬費

基礎コンクリート
打設工



式
舗装工

(路盤・表層工)
1.0

式

式

中部電力申請費 1.0 式

撤去費 1.0 式

高所作業車損料 1.0

クレーン車損料 1.0



別紙計算書による

別紙計算書による

種　　別 交通誘導警備員費

数　量　計　算　書

路線名 市道長谷線

工　　種 交通管理費

名　　称 計　　　算　　　式 数量

1.0式当り

人

交通誘導警備員
（交通誘導警備員Ａ）

人

交通誘導警備員
（交通誘導警備員Ｂ）



交通誘導員数量算出表　市道長谷線　改良工事

　　交通誘導警備員は、以下の日数を計上する。

　　交通誘導警備員の計上区分は、昼間勤務(8：00～17：00)実働9時間(交代要員有り)とする。 計算式 1.2 A ×必要日数×N

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

市道　長谷線 床掘 21.0 ㎥
埋戻 13.0 ㎥
砕石基礎 20.4 ㎡
自在R連続基礎ブロック 34.0 ｍ
ガードパイプ コンクリート建込 34.0 ｍ
アスファルト切断 68.0 m
アスファルト取壊 37.0 ㎡
歩車道境界ブロック撤去 17.0 ｍ

小計 0.0
昼間勤務(8：00～17：00) 交代要員有りの割増 ×1.2

計

交通誘導員数 A＝ × 1.2 ＝

交通誘導員数 B＝ × 1.2 ＝

A　　　： 交通誘導員単価
N　　　： 配置人員


