
平成28年度　迫子墓地駐車場整備工事

数　量　計　算　書



  　§１． 数 量 総 括 表



4

人 工 張 芝
植生シ－ト

肥料袋ナシ　　　一
重ネット

㎡ 13

式

ｍ
2

機 械 埋 戻 流用土 ｍ
3 2

ｍ
3

流用土 ｍ
3

レキ質土

㎡

基 面 整 正

法 面 工

レキ質土

13

6

40

1

基 面 整 正

ｍ
3 4

残 土 処 理 式 1

機 械 床 掘

レキ質土機 械 掘 削 ｍ
3 41

人 力 埋 戻 流用土 ｍ
3 3

式 1

土 工 式 1

掘 削 工

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

作 業 土 工

機 械 盛 土

1

4

式

ｍ
3レキ質土人 力 床 掘

レキ質土

残 土

切 土 法 面 整形



アスファルト
舗 装

再生密粒度As13
t=4㎝ ｍ

2

溶 融 式 区 画線
実 線 白
10 ｃ ｍ

ｍ 100

粒度調整砕石
M-30,t=10㎝

式 1

W180×H120×
L580

構 造 物 工

数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式

195

1

表 層

式 1

個

上 層 路 盤

付属施設工

駐 車 ブ ロ ック

駐車枠区画線

車 止 工

溶 融 式 区 画線
文 字 白
10 ｃ ｍ

ｍ 10

式 1

195

ｍ
2

11

六地蔵移設工

六 地 蔵 設 置 式 1

石 積 基 礎

L=30m

ガ－ドパイプ工
P種　転落防止柵　4
段　H=1.10ｍ

ｍ 37

手 摺 工
P種　H=0.85

1式

㎡

柵 工 式 1

ｍ 12

崩 れ 石 積 旧石材使用

舗 装 工

16

式 1



1

式 1

㎡ 20

式

A=11.0

式 1

ｍ
3

ｍ
3 4

ｍ
3鉄筋コンクリ－

ト殻

無筋コンクリ－
ト殻

3

1

式

構造物撤去工

構造物取壊し
工

空ｍ
3根株 5

準 備 費

ｍ
3

処 分 費

コ ン ク リ － ト
殻 運 搬 処 理

石 積 取 壊 し

コンクリ－ト

運搬処理工

処 分 費
(直 工 費 )

1

建設産業廃棄物
受 入 料 金

建設産業廃棄物
受 入 料 金

舗装版取壊し

伐 木 工

無筋・有筋

処 分 費

式 1

4

Ｃｏ,t=10㎝

2無筋コンクリ－ト ｍ
3

細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1

式

数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別

処 分 費 枝葉・幹 空ｍ
3 5

伐 木 工 伐 採 ・ 抜 根 ㎡ 30

処 分 工 式 1

式 1

運 搬 工 式 1

運 搬 工 ㎡ 30



  　§２．土 工 数 量 計 算 書



　道　路　土　工　数　量　集　計　表

1式当り

掘 削 工 式 1.0

機 械 掘 削 レキ質土 ｍ3 41

作　業　土　工 式 1.0

人 力 床 堀 レキ質土 ｍ3 4

人 力 埋 戻 流用土 ｍ3 3

機 械 床 掘 レキ質土 ｍ3 4

機 械 埋 戻 流用土 ｍ3 2

機 械 盛 土 流用盛土 ｍ3 4

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位

残 土 処 理 式 1.0

残 土 レキ質土 ｍ3 40

基 面 整 正 式 1.0

基 面 整 正 レキ質土 ㎡ 6

法 面 工

切 土 法 面 整 形 ㎡ 13

人 工 張 芝 植生シート ㎡ 13
肥料袋ナシ

一重ネット



道路土工集計
掘削工
機械掘削

Ｖ= 41.32 ｍ3 41.3

作業土工
手摺基礎工
人力床掘 計算図より Ｖ＝ 2.00 ｍ3

人力埋戻 計算図より Ｖ＝ 1.28 ｍ3

ガ－ドパイプ基礎工

人力床掘 計算図より Ｖ＝ 2.20 ｍ3

人力埋戻 計算図より Ｖ＝ 1.41 ｍ3

人力床掘計 2.00+2.20 Ｖ＝ 4.20 ｍ3 4.2
人力埋戻計 1.28+1.41 Ｖ＝ 2.69 ｍ3 2.7

六地蔵移設
崩れ石積基礎工
機械床掘 計算図より Ｖ＝ 4.26 ｍ3 4.3
機械埋戻 計算図より Ｖ＝ 1.74 ｍ3 1.7
機械盛土 計算図より Ｖ＝ 4.14 ｍ3 4.1

基盤整形 計算図より Ａ＝ 6.14 ㎡ 6.1

残土処理
掘削+作業土工床掘

41.32+2.00+2.20+4.26 Ｖ＝ 49.78 ｍ3

埋戻+盛土
1.28+1.41+1.74+4.14 Ｖ＝ 8.57 ｍ3

残土
49.78-（8.57÷0.9） Ｖ＝ 40.25 ｍ3 40.3

土工数量計算書(平均断面計算)より 



(1式当り）
※16個

人力床掘 Ｖ= 個 = 2.000 ｍ3 2.00

人力埋戻し Ｖ=2.000-（0.3×0.3×0.5×16） 1.280 ｍ3 1.28

×

名　　称 計 算

16

単位 数　　量

0.50

作 業 土 工
（ 手 摺 工 基 礎 工 ）

× 0.50 × 0.50

φ60.5×2.3

5
0
0

500

300



(1式当り）
※16個

人力床掘 Ｖ= = 2.200 m
3

2.20

人力埋戻し V= 1.408 m
3

1.41

名　　称

× 0.55 × 16 個

2.200-（0.30×0.30×0.55×16）

単位 数　　量

作 業 土 工
（ガ－ドパイプ工基礎工）

計 算

0.50 × 0.50

5
5
0

300

500



(1式当り）

機械床堀 Ｖ= = 4.260 ｍ3 4.26

機械埋戻 Ｖ=4.26-(（0.42×0.3+0.5×0.12+0.6×0.1）×10.24) ＝ 1.741 ｍ3 1.74

基盤整形 A＝ ＝ 6.144 ｍ2 6.14
(土砂)

六地蔵台内盛土 Ｖ=(7.55+5.31)×1/2×0.2+（5.31+6.12） ＝ 4.144 ｍ2 4.14
×1/2×0.5

崩れ石積基礎 六地蔵移設台内盛土

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.52 × 0.80 × 10.240

作 業 土 工
（ 六 地 蔵 移 設 工 ）

0.60×10.24

30
0

5
2
0

500
600

800

1
20

1
00

420

7.55
6.12

5.31

盛土（流用土）

20
0

5
0
0



(1式当り）

切土法面整形 Ａ=① 6.1×0.9×1/2 ＝ 2.745
② 2.7×0.9×1/2+4.9×1.3×1/2 ＝ 4.400

（3.6+3.3）×1/2×0.9+（1.7+0.9）×1/2×1.4 ＝ 4.925
④ 3.5×0.4×1/2 ＝ 0.700

12.770 ㎡ 12.77

人工張芝 12.770 ㎡ 12.77

③

計

計

数　　量

法 面 工

切土法面整形、人口張芝

名　　称 計 算 単位

6.1

①ＮＯ.0付近右

2.7 4.9

0
.9

1
.7
0

③+15.0付近左

0.
9

0.
4 3.50

3.6

3.3 1.4

1
.3

0
.9

②+15.0付近右

④+15.0付近左



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量

NO.0 - 2.46 0.00 0.0

NO.0 + 0.00 2.46 2.9 1.45 3.57

NO.0 + 5.00 5.00 1.9 2.40 12.00

NO.0 + 10.00 5.00 2.4 2.15 10.75

NO.0 + 15.00 5.00 2.5 2.45 12.25

NO.0 + 17.20 2.20 0.0 1.25 2.75

41.32

測 点測 点 名 距 離

道 路 土 工 数 量 計 算 書

掘 削 （ レ キ 質 土 ）



　　　§3．構造物工数量計算書



 　構造物 工 数 量 集 計 表

1式当り

柵工 式 1.0

手 摺 工 Ｐ種　Ｈ＝0.85 ｍ 30.0

ガ－ドパイプ工 Ｐ種　転落防止柵 ｍ 36.6
Ｈ＝1.1ｍ　4段

六地蔵移設工 1.0式
崩れ石積工 旧石材使用 ㎡ 11.0

1.0式
石積基礎工 ｍ 10.2

六地蔵設置 式 1.0

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



左・右
附近 附近

柵工 右 進入通路右側
手摺工

計 30.00 ｍ

ガ－ドパイプ工 右 駐車場右 17.00
転落防止柵
4段 左 駐車場左 19.60

計 36.60 ｍ

六地蔵移設工

1.0式
崩れ石積工 計 11.00 ㎡

1.0式
石積基礎工 計 10.20 ｍ

六地蔵設置 1.0 式

摘　　要
自 至

構 造 物 工 数 量 調 書

名　　称
測　　　　　　　　点

数　　量



1.0式(30m当り）

柵工（手摺工）

手摺（Ｐ種） Ｎ= ｍ 30.00

柵 工 （ 手 摺 工 ）

名　　称 計 算 数　　量単位

30ｍ 樹脂コ－ト仕上げ　（3朝日スチ－ル　ＨＲ-Ｓ8.5相当品）

≒

2000

250

250

190

8
5
0

φ42.7×2.3

φ60.5×2.3

8
50

2
0
0

□300

4
00

1
0
0

φ60.5×2.3

φ60.5×2.3

S=1:20基礎工

手摺（Ｐ種） Ｎ= ｍ 30.00

材料
端末柱構成 本＝ 本 2.0
中間柱構成 本＝ 別添見積書より 本 14.0

スパン構成（2ｍ） スパン＝ スパン 15.0

手摺基礎工
基礎ブロック 個 個 16.0
基礎材 ㎡ ＲＣ-40　10ｃｍ 300×300×16＝ ㎡ 1.44

30ｍ 樹脂コ－ト仕上げ　（3朝日スチ－ル　ＨＲ-Ｓ8.5相当品）

2.0
14.0
15.0

300×300×400



(10m当り）

ガードパイプ Ｐ種　転落防止柵　Ｈ＝1.10ｍ　4段 ｍ 10.00

単位 数　　量名　　称 計 算

柵 工 （ ガ － ド パ イ プ 工 ）

φ60.5×3.2

φ42.7×2.3

30003000

1
57
927
0

2
70

2
69

2
7
0

5
0

1
1
00

300

基礎工 S=1:20

45
0

1
0
0基礎材（ＲＣ-40）

ガードパイプ Ｐ種　転落防止柵　Ｈ＝1.10ｍ　4段 ｍ 10.00

手摺基礎工
基礎ブロック 個 個 4.1
基礎材 ㎡ ＲＣ-40　10ｃｍ 300×300×4.1＝ ㎡ 0.37

300×300×450

φ60.5×3.2

φ42.7×2.3

30003000

1
57
927
0

2
70

2
69

2
7
0

5
0

1
1
00

300

基礎工 S=1:20

45
0

1
0
0基礎材（ＲＣ-40）



(1.0式当り）

崩れ石積 Ａ＝ （1.7+1.3）÷2×1.02×2+（4.1+3.7）÷2×1.02×2 = 11.016 ㎡ 11.02

六地蔵移設工（崩れ石積）

名　　称 計 算 数　　量単位

10

2

70
0

3
00

500
600

50 50

100200 2
00

12
0

10
0

野面石（200～500）
撤去資材流用

基礎コンクリ－ト（18-8-25ＢＢ）

基礎砕石（RC-40）　

裏込砕石（RC-40）

裏込コンクリ－ト（18-8-25BB）

水抜パイプ（VU50）1本/2m2

（六地蔵座台）

崩れ石積断面図

1.30

1.70

1
.
02

4.10

3.70 1.30

1.70 4.10

3.70

（六地蔵座台）

崩れ石積展開図

3.76

3.21

2.84

1
.3
6

0
.8
1

0.
4
4

裏込コンクリ－ト延長（重心）Ｌ＝8.04ｍ

裏込栗石延長（重心）Ｌ＝6.56ｍ

基礎延長Ｌ＝10.24ｍ

盛土（流用土）

崩れ石積崩れ石積

重心長図

崩れ石積 Ａ＝ （1.7+1.3）÷2×1.02×2+（4.1+3.7）÷2×1.02×2 = 11.016 ㎡ 11.02
200～500

裏込コンクリ－ト Ｖ= = 0.643 m
3

0.64
18-8-25BB

同上型枠 Ａ= = 6.432 ㎡ 6.43

裏込砕石 Ｖ= = 0.656 ㎡ 0.66
RC-40

水抜き Ｌ＝ ＝ 2.755 ｍ 2.76
ＶＵ50

× 0.5011.02 × 1本/2㎡

0.800 × 8.04

0.100 × 0.800 × 8.04

0.200 × 0.500 × 6.56

3.76

3.21

2.84

1
.3
6

0
.8
1

0.
4
4

裏込コンクリ－ト延長（重心）Ｌ＝8.04ｍ

裏込栗石延長（重心）Ｌ＝6.56ｍ

基礎延長Ｌ＝10.24ｍ

盛土（流用土）

崩れ石積崩れ石積

重心長図



(1.0式当り）

基礎コンクリ－ト Ｖ= = 0.614 ｍ3 0.61

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.24

六地蔵移設工（崩れ石基礎工）

0.500× 0.120 ×

10

2
70
0

30
0

500
600

50 50

100200 20
0

1
20

1
00

野面石（200～500）
撤去資材流用

基礎コンクリ－ト（18-8-25ＢＢ）

基礎砕石（RC-40）　

（六地蔵座台）

崩れ石積断面図

基礎コンクリ－ト Ｖ= = 0.614 ｍ3 0.61
18-8-25BB

同上型枠 Ａ= ＝ 2.458 2.46

砕石基礎 Ａ= = 6.144 ｍ2 6.14
RC-40,t=10cm

基面整正 Ａ= = 6.144 ｍ2 6.14
(土砂)

六地蔵設置
六地蔵据付 地蔵据付 7体 式 1.0

１体　平均170Ｋｇ 170×7＝1190Ｋｇ

参拝台移設 参拝台
1基　0.15×0.15×2.0×2.8（安山岩） ＝ 126Ｋｇ 式 1.0

碑
碑移設 1基　0.2×0.2×2.5×2.8＝0.28ｔ　280Ｋｇ　 式 1.0

0.12 × 2 × 10.24

10.240.500× 0.120 ×

0.600× 10.240

0.600 × 10.240



　§4．舗 装 工 数 量 計 算 書



　　舗　装　工　数　量　集　計　表

1式当り

デジデ－タ－による求積
アスファルト舗装 式 1.0

再生密粒度As13
表 層 ｔ=4㎝ ㎡ 195

粒調砕石M-30
路 盤 工 ｔ=10㎝ ㎡ 195

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



 　　§5．付属施設工 数 量 計 算 書



　　　　付属施設工数量集計表

1式当り

道路付属施設工
駐車枠

区 画 線 工 実線,白,幅10㎝ ｍ 99.7
文字（軽）

区 画 線 工 実線,白,幅10㎝ ｍ 12.1

車止ブロック
車 止 工 120×180×580 個 16.0

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



左・右
駐車場内駐車区画

区画線 線 駐車枠 99.7
実線,白,幅15㎝ 

字 軽 12.14

計 111.8

駐車枠内
車止

車止ブロック 駐車区画8×2個＝ 16.0

工 数 量 調 書

名　　称
測　　　　　　　　点

数　　量 摘　　要
自 至



(1式当り）

白線 Ｌ=(1)　 5.1+5.1+2.4+2.4 = 15.00m

数　　量

区 画 線

名　　称 計 算 単位

軽 軽

5.10

5.10

5
.
1
0

5
.1
0

5.
1
0

4.80

4.80

5.
10

5.
10

2.40

2.40

1.90

1.90

4.1
0

2.1
0

2.1
0

3.90
3.90

2
.
4
0

2
.4
0

5.10

5.10

4.90

4.
90

4.
90

（1）

（2）

（3）

（4） （5）

（6）

（7）

（8）
Ｗ＝100

1
.1
0

1.00

白線 Ｌ=(1)　 5.1+5.1+2.4+2.4 = 15.00m
実線W=10 (2)(3) 5.1+4.9+5.1+4.9+4.9= 24.90m

(4)(5) 5.1+5.1+5.1+4.8+4.8= 24.90m
(6)(7)5.1+5.1+4.1+2.4+1.9+2.4+1.9= 22.90m
(8) 　3.9+3.9+2.1+2.1 = 12.00m

Ｌ= 99.70m

字（軽）
実線W=10Ｌ=6.07×2 12.14ｍ

計 111.84ｍ 111.8
Ｌ＝

軽 軽

5.10

5.10

5
.
1
0

5
.1
0

5.
1
0

4.80

4.80

5.
10

5.
10

2.40

2.40

1.90

1.90

4.1
0

2.1
0

2.1
0

3.90
3.90

2
.
4
0

2
.4
0

5.10

5.10

4.90

4.
90

4.
90

（1）

（2）

（3）

（4） （5）

（6）

（7）

（8）
Ｗ＝100

1
.1
0

1.00



(1本当り）

車止工

車止ブロック ブロック　120×180×580 = 1.000個 1.00

数　　量

車 止 工

名　　称 計 算 単位

側面図

正面図断面図

180 580

103 103

18
0

2558 97

アンカ－筋 Ｄ13 L=300

モルタル t=5mm12
0

9
0

車止工工法図（車止ブロック） 1/10
（Ｗ180×Ｈ120×Ｌ580）

車止ブロック ブロック　120×180×580 = 1.000個 1.00

敷モルタル 0.18×0.58×0.002 = 0.0004ｍ 0.001

アンカ-筋 Ｄ13　0.3×2 = 0.6ｍ 0.60
0.6×0.995Ｋｇ/ｍ = 0.597Ｋｇ 0.60
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§6．構造物撤去工数量計算書



　構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表

1式当り

構造物取壊し工 式 1.0

コンクリ－ト 無筋コンクリ－ト ㎥ 2.5

舗装版取壊し Co,t=10㎝ ㎡ 19.5
空積み

石積取壊（六地蔵） 控30～50 ㎥ 4.4

運搬処理工 式 1.0
コンクリート
殻 運 搬 処 理 無筋・有筋 ㎥ 4.4

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位

処分費（直工費） 式 1.0
建設廃棄物受入れ
料　　　　　　金 鉄筋コンクリ－ト ㎥ 1.1
建設廃棄物受入れ
料　　　　　　金 無筋コンクリ－ト ㎥ 3.3



(1式当り）

コンクリ－ト取壊し (

コンクリ－ト取壊し

鉄筋コンクリ－ト 小屋基礎、小屋屋根 = 1.122 ｍ3 1.12
(コンクリ－ト塀)

コンクリ－ト取壊し

無筋コンクリ－ト = 1.338 ｍ3 1.34

= 2.460 ｍ3 2.46
※軽微な鉄筋のため取壊しは無筋で計上、処理は有筋

合計コンクリート取壊し（無筋）

コ ン ク リ － ト 取 壊 し

名　　称 計 算 単位

撤去、取壊し、伐採平面図参照

小屋壁　0.2656+0.4240+0.6480

0.8896+0.0954+0.1368

数　　量

撤去工平面図より)



(1式当り）

撤去工平面図より

舗装版破砕 (

舗装版Co破砕)Ａ＝ = 19.500 ㎡ 19.50
ｔ=10㎝

Ｖ＝ 19.50×0.1 = 1.950 ㎥ 1.95

舗 装 版 破 砕 （ Ｃ o)

名　　称 計 算 単位 数　　量

撤去工平面図より)



(1式当り）

石積展開図より

石積取壊し
空積み 石積展開図より 11.020 ㎡ 11.00
控30～50

= 4.408 ｍ3 4.41

数　　量

V=11.02×0.40
（平均40cm）

※処分については現地内流用

石 積 取 壊 （ 六 地 蔵 ）

名　　称 計 算 単位



(1式当り）

運搬処分工

鉄筋コンクリ－ト

殻運搬、処理 ㎥ 1.12

無筋コンクリ－ト

殻運搬、処理 Ｖ＝1.34（小屋）+1.95（舗装版） ＝ ㎥ 3.29

コンクリート
殻運搬

（無筋・有 ＝ ㎥ 4.41合計 1.12＋3.29

数　　量

運 搬 処 分

名　　称 計 算 単位

撤去、取壊し、伐採平面図参照



§7．間　　接　　費



1式当り

準備費 式 1.0

伐木工
ヤマモモ、ウバメガシ　ヒノキ 伐採平面図より
伐採・抜根 ㎡ 30.0

運搬工
ヤマモモ、ウバメガシ　ヒノキ 伐採平面図より
伐採・抜根 ㎡ 30.0

処分工

処分費（枝葉・幹） 空㎥ 5.0

処分費（根株） 空㎥ 5.0

　間接費 数 量 集 計 表

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位


