
再生砕石RC-40
t=10cm

雑工

AS(13) t=4cm
粒度調整砕石
M-30 t=10cm

殻運搬

間詰コンクリート工 間詰コンクリート 18-8-25BB,t=10cm ｍ
３ 0.5     

アスファルト舗装工

コンクリート舗装工 コンクリート舗装工 21-8-25BB,t=10cm ｍ
２ 18.0    

無筋コンクリート

無筋コンクリート

ｍ
３ 8.0     

2.0     殻処分 ｍ
３

0.7     

殻処分

7.0     

ｍ
２ 45.0    

路盤

61.0    

蓋版設置工

型枠

ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
志摩市マーク・滑り止付

掘削工

作業土工

掘削

埋戻

滑り止付
コンクリート蓋

側溝工

排水構造物工

無騒音型・排水ﾄﾞﾚﾝ付

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

20.0    

土工

ｍ
３

37.0    

60.0    

6.0     

6.0     

0.4     

ｍ
３

ｍ
３

床掘

枚

舗装版切断

残土処理工 土砂等運搬

U型側溝300A(3種)

㎥

数 量 総 括 表

単位 数　量工　　種 細　　別 規　　格

市道遠平線

種　　別

アスファルト ｍ
３

舗装版破砕

コンクリート

舗装工

表層

t=4cm

再生密粒度

アスファルト

300用

グレーチング蓋

18-8-25BB

37.0    

アスファルト

8.0     

ｍ
３ 8.0     

2.0     

ｍ
３

運搬処理工

20.0    

6.0     

ｍ

114.0   

ｍ
２

ｍ
３

ｍ
２

構造物撤去工

構造物取壊し工 舗装版切断

殻運搬

ｍ
アスファルト
t=4cm

ｍ
２

ｍ

蓋版設置工 枚

ｍ
２ 18.0    路盤工

コンクリート取壊し



数 量 総 括 表

市道若宮４号線

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量

土工

掘削工 掘削 ｍ
３ 2.0     

作業土工 床掘 ｍ
３ 10.0    

埋戻 ｍ
３ 20.0    

排水構造物工

側溝工 街渠側溝工
CD-E側溝(250)相当品

ｍ 31.0    
三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

集水桝工 プレキャスト集水桝
250×250A

箇所 1.0     
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

舗装工

アスファルト舗装工 表層
再生密粒度

ｍ
２ 21.0    

AS(13) t=4cm

路盤
粒度調整砕石

ｍ
２ 21.0    

M-30 t=10cm

構造物撤去工

構造物取壊し工 舗装版切断
アスファルト

ｍ 32.0    
t=4cm

舗装版破砕
アスファルト

ｍ
２ 22.0    

t=4cm

コンクリート取壊し ｍ
３ 8.0     

運搬処理工 殻運搬 アスファルト ｍ
３ 0.9     

殻運搬 無筋コンクリート ｍ
３ 8.0     

殻処分 アスファルト ｍ
３ 0.9     

殻処分 無筋コンクリート ｍ
３ 8.0     

雑工

間詰コンクリート工 間詰コンクリート 18-8-25BB,t=10cm ｍ
３ 2.0     



再生砕石RC-40
t=10cm

雑工

AS(13) t=4cm
粒度調整砕石
M-30 t=10cm

殻運搬

間詰コンクリート工 間詰コンクリート 18-8-25BB,t=10cm ｍ
３ 0.5     

0.7     

殻処分

コンクリート舗装工 コンクリート舗装工 21-8-25BB,t=10cm ｍ
２ 18.0    

無筋コンクリート

ｍ
３ 8.0     

2.0     殻処分

無筋コンクリート

ｍ
３

8.0     

7.0     

ｍ
２ 45.0    

路盤

61.0    

表層

ｍ

蓋版設置工

型枠

ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
志摩市マーク・滑り止付

アスファルト舗装工

作業土工

掘削

埋戻

滑り止付
コンクリート蓋

側溝工

排水構造物工

無騒音型・排水ﾄﾞﾚﾝ付

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

土工

ｍ
３掘削工

60.0    

6.0     

6.0     

ｍ
３ 20.0    床掘

枚

舗装版切断

残土処理工 土砂等運搬

U型側溝300A(3種)

㎥

数 量 集 計 表

単位 数　量工　　種 細　　別 規　　格

市道遠平線

種　　別

t=4cm

ｍ
３

舗装版破砕

コンクリート

アスファルト

8.0     

ｍ
３

グレーチング蓋

18-8-25BB

アスファルト

舗装工

20.0    

6.0     

ｍ

114.0   

ｍ
２

ｍ
３

37.0    

37.0    

0.4     

構造物撤去工

構造物取壊し工 舗装版切断

殻運搬

ｍ
２ 18.0    路盤工

2.0     

ｍ
２

ｍ
３

コンクリート取壊し

蓋版設置工 枚

300用

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

ｍ
２

ｍ

アスファルト
t=4cm

運搬処理工

ｍ
３

再生密粒度

アスファルト



× × ＝
乗入コンクリート

× × ＝
＝

0.10
合計 5.50

2.40 7.40
5.5 ｍ

３
0.62 60.00 0.10 3.72

1.78
掘削

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

本線



（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝

（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝

7.60
24.60

7.30
2 20.000 7.60

6.70
21.60合計

埋戻 0.38
0.38 0.29 2 20.000

2 20.000
21.6 ｍ

３
0.35 0.38
0.38

0.35
合計

2
ｍ
３

0.41 0.44
0.44 0.41
0.41

2 20.000 8.50
2床掘 24.6

20.000
20.000 8.50

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 作業土工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



+ - ÷ ＝0.900 6.100

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別

土砂等運搬 6.1 ｍ
３5.50 24.60 21.60

残土処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



÷ ＝

÷ ＝
- ＝

（ ＋ ）÷ × ＝
× ＝

蓋版設置工
ダクタイルグレーチング

6.0 枚60.0 10.0 6.0

数　量

数　量　計　算　書

工　　種

種　　別

排水構造物工

側溝工

計　　　算　　　式名　　称

60.0 ｍ
U型側溝300A

無騒音型・排水ﾄﾞﾚﾝ付
三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

平面図より

120.0
蓋版設置工

コンクリート蓋

60.0 0.5

0.44

114.0 枚120.0 6.0 114.0

0.4 ㎥1.46 0.30
1.460.00 0.073 40.000インバート

コンクリート
18-8-25BB

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦断図より
2



     （10m当り）

名　　　称 単　位 数　　量

U型側溝300A N=10÷2 = 5.00 本 5.00

U型側溝300A

計　　　　　　　　　　　　算

無騒音型,排水ﾄﾞﾚﾝ付

三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

敷モルタル V=0.36×0.03×10.0 = 0.11 ｍ3 0.11

(1:3)

基礎砕石 A=0.56×10.0 = 5.60 ｍ2 5.60

RC-40,t=10cm

床均し A=0.56×10.0 = 5.60 ｍ2 5.60



× ＝

× ＝ 37.20

合計

37.2 ｍ
２

0.62 60.00

合計 37.20

路盤工
粒度調整砕石M-30

t=10cm

表層
再生密粒度As13,

t=4cm

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

37.2 ｍ
２

0.62 60.00

37.20

37.20



平面図より

+ + ＝

平面図より

（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝
既設側溝

（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
乗入コンクリート

× × ＝
＝

ｍ
３

合計
1.78
8.18

8.2

2 20.000 13.80

2 2.20

2 16.10

合計 44.80

0.79

61.200.6 0.6

0.10

7.40 2.40

ＡＳ舗装版切断

0.59

0.12

数　量　計　算　書

工　　種

種　　別

構造物撤去工

構造物取壊し工

名　　称 数　量計　　　算　　　式

14.90
0.82
0.67

20.000

CON舗装版切断

2
0.09 0.10 2 20.000

コンクリート取壊し

0.10

ＡＳ舗装版破砕

20.000

ｍ61.2

2.300.14 0.09 20.000

44.8 ㎡

0.82

60.0

1.90

2

7.4 ｍ

20.000
0.79



ＡＳ舗装版破砕より

× =

コンクリート取壊しより

ＡＳ舗装版破砕より

× =

コンクリート取壊しより

殻処分
無筋コンクリート

8.2 ｍ３

1.790.04
殻処分

アスファルト
1.8 ｍ３44.8

殻運搬
無筋コンクリート

8.2 ｍ３

殻運搬
アスファルト

1.8 ｍ３44.8 1.790.04

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 運搬処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝
× ＝

合計 5.00
5.00 0.10 0.50

2 20.000 2.00
0.10 0.00 2 20.000 1.00

間詰コンクリート
t=10cm
18-8-25BB

0.5 ㎥

0.10 0.10 2 20.000 2.00
0.10 0.10

数　量　計　算　書

工　　種 雑工

種　　別 間詰コンクリート工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



展開図より
× ＝

× ＝

展開図より
× ＝

数　量　計　算　書

工　　種 雑工

種　　別 コンクリート舗装工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

コンクリート舗装工
21-8-25BB,t=10cm

17.8 ㎡

2.40 7.40 17.76

型枠 0.7 ㎡
7.40 0.10

路盤工
再生砕石RC-40
t=10cm

17.8 ㎡
2.40 7.40 17.76

0.74



     （10㎡当り）

名　　　称 単　位 数　　量

コンクリート V=10.0×0.1 = 1.00 ｍ3 1.00

21-8-25BB

溶接金網 = 10.00 ｍ2 10.00

150×150×6

コンクリート舗装工

計　　　　　　　　　　　　算



無筋コンクリート

ｍ
３

間詰コンクリート工 間詰コンクリート 18-8-25BB,t=10cm ｍ
３ 2.0     

雑工

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

AS(13) t=4cm
粒度調整砕石
M-30 t=10cm

8.0     

0.9     殻処分

殻処分

殻運搬 無筋コンクリート

ｍ
２ 22.0    

路盤

250×250A
集水桝工

アスファルト舗装工

掘削工

作業土工

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
プレキャスト集水桝

側溝工

排水構造物工

CD-E側溝(250)相当品

舗装工

10.0    

土工

ｍ
３

21.0    

31.0    

2.0     

ｍ
３床掘

箇所

街渠側溝工

数 量 集 計 表

単位 数　量工　　種 細　　別 規　　格

市道若宮４号線

種　　別

ｍ
３

アスファルト ｍ
３

再生密粒度

アスファルト

ｍ
３

掘削

舗装版破砕

埋戻

表層

t=4cm

32.0    

アスファルト

8.0     

ｍ
３ 8.0     

0.9     

20.0    

1.0     

ｍ
２

ｍ
３

21.0    

運搬処理工

コンクリート取壊し

構造物撤去工

構造物取壊し工 舗装版切断

殻運搬

ｍ
アスファルト
t=4cm

ｍ
２

ｍ



× × ＝
掘削 1.8 ｍ

３
0.57 31.00 0.10 1.77

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝

（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝

+ - ÷ ＝

5.67
6.05
16.00

4.28

5.67
14.82

2 11.000 5.23

2 9.000

ｍ
３1.77 14.82 16.00

合計

（不足土） 1.0

埋戻 0.56
0.56 0.54 2 11.000

2 11.000 16.0 ｍ
３

0.48 0.47
0.47

0.51
合計

2 11.000
ｍ
３

0.44 0.43
0.43 0.52
0.52

2 9.000 3.92

種　　別 作業土工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

床掘 14.8

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

0.900 (1.190)



数　量

数　量　計　算　書

工　　種

種　　別

排水構造物工

側溝工

計　　　算　　　式名　　称

30.50 ｍ
街渠側溝工

CD-E側溝250相当品
三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

平面図より



     （10m当り）

名　　　称 単　位 数　　量

街渠側溝 N=10÷2 = 5.00 ｍ 5.00

街渠側溝工

計　　　　　　　　　　　　算

CD-E250 側溝相当品

三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

敷モルタル V=0.3×0.03×10.0 = 0.09 ｍ3 0.09

(1:3)

基礎砕石 A=0.5×10.0 = 5.00 ｍ2 5.00

RC-40,t=10cm

床均し A=0.5×10.0 = 5.00 ｍ2 5.00



数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 集水桝工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

プレキャスト集水桝
250×250A

平面図より

1.00 箇所



     （1箇所当り）

名　　　称 単　位 数　　量

プレキャスト集水桝 N=１ = 1.00 基 1.00

250×250A

プレキャスト集水桝

計　　　　　　　　　　　　算

250×250A

グレーチング蓋 N=１ = 1.00 枚 1.00

250×250用,ﾉﾝｽﾘｯﾌ゚

基礎砕石 V=0.66×0.66 = 0.44 ｍ3 0.44

(RC-40,t=10cm)

基礎コンクリート V=0.56×0.56×0.1 = 0.03 ｍ3 0.03

18-8-25BB

同上型枠 A=0.56×0.1×4 = 0.22 ｍ2 0.22

インバートコンクリート V=0.25×0.25×0.05 = 0.01 ｍ3 0.01

18-8-25BB

床均し A=0.66×0.66 = 0.44 ｍ2 0.44



× ＝

× ＝ 20.77

合計

20.8 ｍ
２

0.67 31.00

合計 20.77

路盤工
粒度調整砕石M-30

t=10cm

表層
再生密粒度As13,

t=4cm

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

20.8 ｍ
２

0.67 31.00

20.77

20.77



+ + ＝

（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝
既設側溝（CAD測定による)

× ＝
間詰コンクリート

（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝

ｍ
３

合計 8.03

8.0

2 11.000 6.33

2 0.66
2 0.55

2 6.33

合計 21.62

0.58 0.57

31.0 32.20

2

0.6 0.6

0.04 0.06

数　量　計　算　書

工　　種

種　　別

構造物撤去工

構造物取壊し工

名　　称 数　量計　　　算　　　式

8.96
0.57
1.02

11.000

ＡＳ舗装版切断

0.06 0.06 11.000

9.000
0.58 11.000

コンクリート取壊し

ＡＳ舗装版破砕

ｍ32.2

0.22 31.00 6.820

21.6 ㎡

0.97



ＡＳ舗装版破砕より

× =

コンクリート取壊しより

ＡＳ舗装版破砕より

× =

コンクリート取壊しより

殻処分
無筋コンクリート

8.0 ｍ３

0.860.04
殻処分

アスファルト
0.9 ｍ３21.6

殻運搬
無筋コンクリート

8.0 ｍ３

殻運搬
アスファルト

0.9 ｍ３21.6 0.860.04

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 運搬処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝
（ ＋ ）÷ × ＝

＝
× ＝

合計 18.87
18.87 0.10 1.89

2 11.000 6.66
0.71 0.65 2 11.000 7.48

間詰コンクリート
t=10cm

1.9 ㎥

0.55 0.50 2 9.000 4.73
0.50 0.71

数　量　計　算　書

工　　種 雑工

種　　別 間詰コンクリート工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量


