
平成28年度　第3A1大002号　

市道船越中央４２号線他３線　側溝改良工事

　数　量　計　算　書

建 設 整 備 課



構造物撤去工

小運搬

建設廃棄物受入料金

0.6   

砂質土 m3

小運搬

残土処理

小運搬 2     

側溝工

ｔ

m3 1     

数　量

数 量 総 括 表（市道船越中央４２号線）

排水構造物工

2

当初
単位

式

砂質土 m3

工　　種 規　　格種　　別

作業土工

細　　別

床掘

1.0

ｍ

2     

102×998×106
細目・歩道用

m3

50    

残土

砕石・ﾓﾙﾀﾙ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

鋼製排水溝

鋼製排水溝

小運搬

構造物取壊し工 舗装版切断 ｍ

As t=3cm m3 0.3

m3 0.3

As殻運搬

式 1.0   

99As t=3cm

0.3m3As殻

As殻 m3 0.3

舗装版破砕

As殻



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

床掘より
Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝

工　種

1.5 ｍ3

1.5

名　称

種　別

残土処理

数　量　計　算　書

排水構造物工

作業土工 数　量

床掘
(砂質土)

当初計　　　算　　　式

小運搬工 1.5 ｍ31.5

1.5 ｍ31.5



土　  　工　

距　離 摘　　要

(m) A V L A

NO. 0 0.000 0.03 -  0.2 -  

NO. 0 + 13.00 13.000 0.03 0.4 0.2 2.6

NO. 0 + 17.70 4.700 0.03 0.1 0.2 0.9

NO. 1 2.300 0.03 0.1 0.2 0.5

NO. 1 + 7.00 7.000 0.03 0.2 0.2 1.4

NO. 2 13.000 0.03 0.4 0.2 2.6

NO. 2 + 10.00 10.000 0.03 0.3 0.2 2.0

50.000 1.5 10.0

(土砂) （t=3cm）測　点

計

   計 　算 　用 　紙
床掘 As取壊し



平面図より

Ｌ ＝ ＝

鋼製排水溝

× ＝

基礎砕石、ﾓﾙﾀﾙ、間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

( + + ) ÷
× ＝ m3

0.10 0.03 10.0
49.5 1.34小運搬 1.3

小運搬 0.6

0.14

t
49.50 0.0128 0.63

ｍ鋼製排水溝
49.50

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 側溝工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

49.5



(10ｍ当り）

※工法図より
鋼製排水溝 Ｎ ＝

102×998×106 ＝ 10.00 組 10.0
歩道用

基礎砕石 Ｖ ＝ × × ＝ 0.100 m3 0.10
RC-40

敷ﾓﾙﾀﾙ Ｖ ＝ × × ＝ 0.031 m3 0.03
1:3

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ ＝ + ÷ ×

18-8-25BB × × ＝ 0.138 m3 0.14

単位

10.0

数　　量

0.136) 2

鋼製排水溝

名　　称 計 算

0.102 0.030

0.20 0.05

10.0 2

10.00

0.049(0.146



Ｌ ＝ ×
＝

Ｖ ＝ ×
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

小運搬 0.3 m3
0.3

m3
10.0 0.03

0.3

建設廃棄物
受入料金
(As殻)

0.3 m3
0.3

m3
0.3

名　称 計　　　算　　　式

As殻運搬 0.3

舗装版破砕 0.3

舗装版切断
(As t=3cm)

99.0 ｍ

49.5 2.0
99.0

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

当初



数 量 総 括 表（市道切畠道筋１号線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

当初

掘削工 掘削 砂質土 m3 2

道路土工 式 1.0

排水構造物工 式 1.0

残土処理工 残土処理 砂質土 m3 2     

構造物撤去工 式 1.0

側溝工 現場打ち側溝蓋 750×750×140 箇所 1     

Co取壊し 無筋 m3 0.1   

構造物取壊し工 Co取壊し 鉄筋 m3 0.1   

Co殻運搬 無筋 m3 0.1

Co殻運搬 鉄筋 m3 0.1

建設廃棄物受入料金 無筋Co殻 m3 0.1

建設廃棄物受入料金 鉄筋Co殻 m3 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 路盤 ㎡ 10

舗装工 式 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ㎡ 10

再生砕石 RC-40
t=10cm

21-8-25BB
t=12cm



ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面積より

Ｖ ＝ × ＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 掘削工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

掘削
(砂質土)

2.2 ｍ3

10.0 0.22 2.2



掘削より

Ｖ ＝ ＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

残土処理
(砂質土)

2.2 ｍ3

2.2



Ｎ ＝ ＝

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 側溝工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

現場打ち
側溝蓋

750×750×
140

1.0 箇所

1.00



(1箇所当り）

※工法図より
モルタル Ｖ ＝ × × ＋

BB 1:3 × × × ＝ 0.109 m3 0.11

KCﾌｫｰﾑ相当品 Ｎ ＝ ＝ 1.00 枚 1.0
600用

690×1000×13

型枠 Ａ ＝ × × ＋

× × ＝ 0.47 ㎡ 0.5

鉄筋 ＝ × ×

D13 SD295A × × ＝ 5.37 kg 5.4

現場打ち側溝蓋

名　　称 計 算 数　　量

0.14

単位

0.20 0.10 0.75 2
0.75 0.75

0.75 0.14 3
0.10 0.75 2

0.69 5
0.65 3 0.995

0.995



Ｖ ＝ × ×
＝

現場打ち側溝蓋布設分

Ｖ ＝ × × ×
＋ × × × ＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

Co取壊し
鉄筋

0.10 m3

0.20 0.55 0.88

0.097

Co取壊し
無筋

0.05 m3
0.10 0.14 0.75 2
0.20 0.10 0.75 2 0.051

Co殻運搬
鉄筋

0.10 m3

m3

0.097

0.051
Co殻運搬

無筋
0.05

建設廃棄物
受入料金
(無筋Co殻)

0.05 m3

0.097

建設廃棄物
受入料金
(鉄筋Co殻)

0.10 m3

0.051



平面図より
Ａ ＝ ＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

㎡
10.00ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

(21-8-25BB,
t=12cm)

10.0

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 コンクリート舗装工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

路盤
(再生砕石
RC-40,
t=10cm)

10.0 ㎡
10.00



(10㎡当り）

※工法図より
コンクリート Ｖ ＝ ×

21-8-25BB ＝ 1.200 m3 1.20

溶接金網 Ａ ＝ ＝ 10.00 ㎡ 10.0
φ6mm

150×150

型枠 Ａ ＝ × ＝ 1.84 ㎡ 1.8

路盤 Ｖ ＝ ×

RC-40 t=10cm ＝ 1.000 m3 1.00

コンクリート舗装

名　　称 計 算 数　　量単位

0.12 10.00

0.12 15.3

10.00 0.10



数 量 総 括 表（市道小田向線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

当初

掘削工 掘削 砂質土 m3 10

道路土工 式 1.0

舗装工 式 1.0

残土処理工 残土処理 砂質土 m3 10    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ㎡ 45

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 路盤 ㎡ 45

t=5cm
張ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 0.8   

再生砕石 RC-40
t=10cm

21-8-25BB
t=12cm

21-8-25BB



ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面積より

Ｖ ＝ × ＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 掘削工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

掘削
(砂質土)

9.9 ｍ3

45.0 0.22 9.9



掘削より

Ｖ ＝ ＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

残土処理
(砂質土)

9.9 ｍ3

9.9



平面図より
Ａ ＝ ＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

Ａ ＝ × ＝

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 コンクリート舗装工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

路盤
(再生砕石
RC-40,
t=10cm)

45.0 ㎡
45.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
(21-8-25BB,

t=12cm)
45.0 ㎡

45.00

張ｺﾝｸﾘｰﾄ
(21-8-25BB,

t=5cm)
0.8 ㎡

1.1 0.7 0.77



(10㎡当り）

※工法図より
コンクリート Ｖ ＝ ×

21-8-25BB ＝ 1.200 m3 1.20

溶接金網 Ａ ＝ ＝ 10.00 ㎡ 10.0
φ6mm

150×150

型枠 Ａ ＝ × ÷ × ＝ 1.00 ㎡ 1.0

路盤 Ｖ ＝ ×

RC-40 t=10cm ＝ 1.000 m3 1.00

コンクリート舗装

名　　称 計 算 数　　量

0.12 10.00

単位

0.12 37.6 45.00 10.00

10.00 0.10



Co取壊し 無筋 m3 4     

t=12cm
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

21-8-25BB
㎡ 34

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 路盤
再生砕石 RC-40

㎡ 34
t=10cm

舗装工 式 1.0

建設廃棄物受入料金 無筋Co殻 m3 4

Co殻運搬 無筋 m3 4

構造物取壊し工 舗装版切断 Co t=12cm ｍ 7     

構造物撤去工 式 1.0

残土処理工 残土処理 砂質土 m3 3     

掘削工 掘削 砂質土 m3 3

道路土工 式 1.0

数 量 総 括 表（市道前浜１号線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

当初



ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面積より

Ｖ ＝ × ＝

名　称 計　　　算　　　式 当初

掘削
(砂質土)

3.4 ｍ3

34.0 0.10 3.4

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 掘削工 数　量



掘削より

Ｖ ＝ ＝

名　称 計　　　算　　　式 当初

残土処理
(砂質土)

3.4 ｍ3

3.4

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量



Ｌ ＝ ×
＝

Ｖ ＝ × ×
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

0.1210.003.40

建設廃棄物
受入料金
(無筋Co殻)

4.08 m3

4.080

4.080

Co殻運搬
無筋

4.08 m3

Co取壊し
無筋

4.08 m3
4.080

当初

舗装版切断
Co t=12cm

6.8 ｍ

3.40 2

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

6.80

名　称 計　　　算　　　式



平面図より
Ａ ＝ ＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

㎡
34.00ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

(21-8-25BB,
t=12cm)

34.0

名　称 計　　　算　　　式 当初

路盤
(再生砕石
RC-40,
t=10cm)

34.0 ㎡
34.00

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 コンクリート舗装工 数　量



(10㎡当り）

※工法図より
コンクリート Ｖ ＝ ×

21-8-25BB ＝ 1.200 m3 1.20

溶接金網 Ａ ＝ ＝ 10.00 ㎡ 10.0
φ6mm

150×150

路盤 Ｖ ＝ ×

RC-40 t=10cm ＝ 1.000 m3 1.00
10.00 0.10

数　　量

0.12 10.00

単位

コンクリート舗装

名　　称 計 算


