
平成28年度　第3A1阿006号

市道広岡1号線他2線　側溝改良工事

数　量　計　算　書



側溝清掃工 式 1

m3

建設廃棄物受入料金

不陸整正工 t=30 m2 41粒度調整砕石(M-30)

1

3
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾀﾞｸﾀｲﾙ) 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

U型側溝蓋(RU-300相当品用)

コンクリート蓋
滑り止め加工

枚
三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

U型側溝蓋(RU-300相当品用) 志摩市マーク入
枚

1

t=100

m3

t=10cm以下 m

As塊

m3 4

式

m2

表層工

粒度調整砕石(M-30)

m3Co取壊

1

1

m2

m2

式

31

4

64

m3

t=40,平均幅員1.4m以上

4

3

58

種　　別 規　　格細　　別

1

式

5

数 量 総 括 表

作業土工

埋戻 流用土

数量

当初工　　種 単位

式

m3

m3

式

三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

5

20m3

20

残土処理工 1

再生密粒度As13

52

路盤工

アスファルト舗装工

m 28U型側溝
RU-300A相当品

1

舗装工

道路土工

機械

側溝工

排水構造物工

As舗装版切断

床掘

残土処理

As塊運搬

式

3

建設廃棄物受入料金 有筋Co塊

式

構造物取壊し工

処分工

As取壊

構造物撤去工
Co塊運搬

無筋Co

道路清掃工

側溝清掃工

表層工
再生密粒度As13

m2 15t=40,平均幅員1.4m未満

掘削 機械 m3 3

仮設工

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

式 1

1号箇所:
市道広岡1号線



種　　別 規　　格細　　別

数 量 総 括 表 数量

当初工　　種 単位

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

1

1

350

仮設工

交通管理工 式

式

道路付属施設工

溶解式区画線工 式 1

区画線工 W=150,実線,白色 m

区画線工 W=300,実線,白色 m 8

区画線工 文字,白色 m 37

2号箇所:
市道島茶屋線

1

表層工

3号箇所:
市道長峰線

m2 29舗装工

アスファルト舗装工 式

仮設工

交通管理工 式 1

再生密粒度As13
t=平均30,平均幅員1.4m以上

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

式 1



数 量 集 計 表(市道広岡1号線) 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

道路土工

作業土工 式 1

床掘 機械 ｍ3

掘削 機械 ｍ3 3

20

埋戻 流用土 ｍ3 20

残土処理工 式 1

残土処理 ｍ3 5

排水構造物工

側溝工 式 1

U型側溝蓋(RU-300相当品用) 志摩市マーク入
枚

U型側溝
RU-300A相当品

m 28
三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

3
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾀﾞｸﾀｲﾙ) 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

U型側溝蓋(RU-300相当品用) 滑り止め加工
枚 52

コンクリート蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

舗装工

アスファルト舗装工 式 1

表層工
再生密粒度As13

ｍ2 58t=40,平均幅員1.4m以上

表層工
再生密粒度As13

ｍ2 15t=40,平均幅員1.4m未満

不陸整正工
t=30

ｍ2 41粒度調整砕石(M-30)

路盤工 t=100 ｍ2 31粒度調整砕石(M-30)

構造物撤去工

構造物取壊し工 式 1

As取壊 m2

As舗装版切断 t=10cm以下 ｍ 5

64

Co取壊 無筋Co ｍ3 4

As塊運搬 ｍ3 3

Co塊運搬 無筋Co ｍ3 4

処分工 式 1

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ3 3

建設廃棄物受入料金 有筋Co塊 ｍ3 4

道路清掃工

側溝清掃工 式 1

側溝清掃工 式 1

仮設工

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

式 1



=

=

=

埋戻 15

V 14.54

ｍ３

V 3.14

3

道路土工数量計算書より

ｍ３

道路土工数量計算書より

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 作業土工 数量

当初名　　称 計　　　算　　　式

掘削

床掘

道路土工数量計算書より

18 ｍ３

V 17.64



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.10 0.58 0.50
NO.0+10.0 NO.0 + 10.00 10.00 0.11 0.11 1.10 0.71 0.65 6.50 0.58 0.54 5.40

No.1 NO.1 + 0.00 10.00 0.10 0.11 1.10 0.58 0.65 6.50 0.50 0.54 5.40

No.1+5.5 NO.1 + 5.50 5.50 0.16 0.13 0.72 0.69 0.64 3.52 0.53 0.52 2.86

No.1+7.5 NO.1 + 7.50 2.00 0.06 0.11 0.22 0.43 0.56 1.12 0.35 0.44 0.88

3.14 17.64 14.54

㎥ ㎥ ㎥

道 路 土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
掘 削 床 掘 埋 戻



= +
- ÷ =

変　更　数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 残土処理工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

残土処理

床掘より

5 ｍ３

V 3.14 17.64
14.54 0.90 4.62



= =

= ÷ =

= ÷ - =

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

U型側溝
(RU-300A相当品)

平面図より

28 m

L 27.5

U型側溝蓋
(RU-300相当品用,
ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

3 枚
N 27.5 10.0 3

U型側溝蓋
(RU-300相当品用,
コンクリート蓋)

52 枚
N 27.5 0.5 3.0 52



(10m当り）

RU-300A Ｎ= = 5.0 個 5
無騒音・排水ドレン付

（三重県リサイクル製品）

敷モルタル Ｖ= = 0.108 ｍ3 0.11
（１：３）

基礎砕石 Ａ= = 5.600 ｍ2 5.60
RC-40 t=100

床均し Ａ= = 5.600 ｍ2 5.60

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 枚 1
(RU-300相当品用)

コンクリート蓋 Ｎ= = 19 枚 19
(RU-300相当品用)

Ｕ 型 側 溝 300A

名　　称 計 算 単位 数　　量

10 ÷ 2

0.360 × 0.030 × 10.000

0.560 × 10.0

0.560 × 10.0

10 ÷ 10.0

10 ÷ 0.5 - 1.0

無騒音型・排水ドレン付
三重県認定リサイクル製品
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41
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Ｕ型側溝 RU-300A相当品

59
5

ダクタイルグレーチング蓋（RU-300相当品用・滑り止め加工）
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55
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4
1
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95

コンクリート蓋（RU-300相当品用・滑り止め加工）

（志摩市章マーク入）
無騒音型　三重県認定リサイクル製品 無騒音型　三重県認定リサイクル製品



=

=

= + - =

=

表層工　t=40
平均幅員1.4m未満
再生密粒度As13

不陸整正工
t=30

粒度調整砕石
(M-30)

表層工,路盤工より

m2

A 57.78 15.00 31.30

41

15

41.48

舗装工数量計算書より

名　　称 計　　　算　　　式

表層工　t=40
平均幅員1.4m以上
再生密粒度As13

舗装工数量計算書より

舗装工数量計算書より

路盤工
t=100

粒度調整砕石
(M-30)

31.30A

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

58

当初

m231

m2

15.00A

m2

A 57.78



幅 員 平 均 面 積 幅 員 平 均 面 積 幅 員 平 均 面 積

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 1.80 0.38 0.98
NO.0+10.0 NO.0 + 10.00 10.00 1.75 1.78 17.80 0.63 0.51 5.10 1.21 1.10 11.00

No.1 NO.1 + 0.00 10.00 2.10 1.93 19.30 0.38 0.51 5.10 0.98 1.10 11.00

No.1+5.5 NO.1 + 5.50 5.50 2.78 2.44 13.42 1.00 0.69 3.80 1.60 1.29 7.10

No.1+7.5 NO.1 + 7.50 2.00 4.48 3.63 7.26 0.00 0.50 1.00 0.60 1.10 2.20

57.78 15.00 31.30

㎡ ㎡ ㎡

舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
表 層 工 ( 幅 員 1.4m 以 上 ) 表 層 工 ( 幅 員 1.4 未 満 ) 路 盤 工



=

=

=

As取壊より
= × =

Co取壊より
=

横断図より(No.1+7.5m)

m264
As取壊
t=40

構造物取壊し工数量計算書より

4Co塊運搬

Co取壊

As塊運搬

m3
V 3.65

V 2.5663.88 0.04
3 m3

m3

3.65
構造物取壊し工数量計算書より

4

V

As舗装版切断
t=10cm以下

5 m

L

名　　称

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工

計　　　算　　　式

4.50

数量　

当初

A 63.88



幅 員 平 均 面 積 断 面 積 平 均 体 積

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 1.10 0.19
NO.0+10.0 NO.0 + 10.00 10.00 2.40 1.75 17.50 0.11 0.15 1.50

No.1 NO.1 + 0.00 10.00 2.50 2.45 24.50 0.11 0.11 1.10

No.1+5.5 NO.1 + 5.50 5.50 2.80 2.65 14.58 0.17 0.14 0.77

No.1+7.5 NO.1 + 7.50 2.00 4.50 3.65 7.30 0.11 0.14 0.28

63.88 m2 3.65 m3

構 造 物 取 壊 し 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
As 取 壊 Co 取 壊



As塊運搬より
=

Co取壊より
=

建設廃棄物受入料金
有筋Co塊

4 m3
V 3.65

建設廃棄物受入料金
As塊

3 m3
V 2.56

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工 数量　



=

=

=

= × ×
× =

側溝清掃工

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 道路清掃工

種　　別 側溝清掃工 数量　

N 1

3.00

※モルタル数量(側溝目地補修)

L1

L2

V 0.45

1 式
1.80

8.00 0.01
0.10 0.03

※側溝清掃(Co蓋有)

※側溝清掃(グレーチング蓋有)



　　交通誘導警備員は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 施工数量 単位 日当り
施工量 日数 備　　考

1号箇所：市道広岡1号線

作業土工 掘削 3 m3

床掘 20 m3

埋戻し 20 m3

排水構造物工 U型側溝 28 m

U型側溝蓋 3 枚

U型側溝蓋 52 枚

アスファルト舗装工 表層工 58 m2

表層工 15 m2

不陸整正工 41 m2

路盤工 31 m2

構造物撤去工 アスファルト舗装版切断 5 m

舗装版直接掘削積込工 64 m2

コンクリート構造物取壊し 4 m3

計

　　交通誘導警備員の計上区分は、昼間勤務(8：00～17：00)実働9時間(交代要員有り)とする。

交通誘導警備員数 A＝ 1人 × × 1.2 ＝

交通誘導警備員数 B＝ 1人 × × 1.2 ＝

＊計算方法

１、作業日数の計算は、少数第２位を四捨五入し、少数第一位止めとする。 A　　　： 交通誘導警備員単価

２、交通誘導警備員（Ａ）（Ｂ）の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。 N　　　： 配置人員

車道・路肩部　平均幅員1.4m以上

車道・路肩部　平均幅員1.4m以上

15cm以下

10cm以下

無筋構造物

L=2000,1000kg/個以下

40kg以下

40kgを超え170kg以下

車道・路肩部　平均幅員1.4m以上

車道・路肩部　平均幅員1.4m未満

交通誘導警備員数量算出表　市道広岡1号線他2線　側溝改良工事

規　　格



数 量 集 計 表(市道島茶屋線) 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

道路付属施設工

溶解式区画線工 式 1

区画線工 W=(300,実線,白色) m

区画線工 W=(150,実線,白色) m 350

8

区画線工 W=(文字,白色) m 37

仮設工

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

式 1



= + =

= + =

= + =

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 溶解式区画線工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

区画線工
(W=150,実線,白色)

平面図より

350 m

L 175.00 175.00 350.00

平面図より

平面図より

区画線工
(W=300,実線,白色)

8 m
L 5.20 3.00 8.20

区画線工
(文字,白色)

37 m
L 18.60 18.60 37.20



　　交通誘導警備員は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 施工数量 単位 日当り
施工量 日数 備　　考

2号箇所：市道島茶屋線

溶解式区画線工 区画線工 350 m

区画線工 8 m

区画線工 37 m

計 0.0

　　交通誘導警備員の計上区分は、昼間勤務(8：00～17：00)実働9時間(交代要員有り)とする。

交通誘導警備員数 A＝ 1人 × × 1.2 ＝

交通誘導警備員数 B＝ 1人 × × 1.2 ＝

＊計算方法

１、作業日数の計算は、少数第２位を四捨五入し、少数第一位止めとする。 A　　　： 交通誘導警備員単価

２、交通誘導警備員（Ａ）（Ｂ）の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。 N　　　： 配置人員

文字,白色

交通誘導警備員数量算出表　市道広岡1号線他2線　側溝改良工事

規　　格

W=150,実線,白色

W=300,実線,白色



数 量 集 計 表(市道長峰線) 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

舗装工

アスファルト舗装工 式 1

表層工
再生密粒度As13

m2 29
t=平均30,平均幅員1.4m以上

仮設工

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

式 1



= × =

= × =

= + =

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

当初

表層工　t=平均30
平均幅員1.4m以上
再生密粒度As13

平面図より

29 m2

A1 15.00 1.50 22.50

名　　称 計　　　算　　　式

A2 4.00 1.50 6.00

ΣA 22.50 6.0 28.50

No.0付近

No.2付近



　　交通誘導警備員は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 施工数量 単位 日当り
施工量 日数 備　　考

3号箇所：市道長峰線

アスファルト舗装工 表層工 29 m2

計

　　交通誘導警備員の計上区分は、昼間勤務(8：00～17：00)実働9時間(交代要員有り)とする。

交通誘導警備員数 A＝ 1人 × × 1.2 ＝

交通誘導警備員数 B＝ 1人 × × 1.2 ＝

＊計算方法

１、作業日数の計算は、少数第３位を四捨五入し、少数第二位止めとする。 A　　　： 交通誘導警備員単価

２、交通誘導警備員（Ａ）（Ｂ）の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。 N　　　： 配置人員

車道・路肩部　平均幅員1.4m以上

交通誘導警備員数量算出表　市道広岡1号線他2線　側溝改良工事

規　　格


